



ประกาศโรงเรียนวัดสิงห์ทอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน(ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน(ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพื้นคอนกรีตสนามโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

คอนกรีตและปูนซีเมนต์ขาว(๓๐.๑๑.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ธีรชีพ ไกรธีรกุล

(นายธีรชีพ ไกรธีรกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ ชั้นที่ ๒ เลขที่ ๑๕๑๖ ถนนประชากรราษฎร์ ๑
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๔๖๘๐๖๗๓๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๓๐๐๙๔๐๘

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ที่อยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๙๐ ๘๔๑๓

ตามที่ บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	คอนกรีตและปูนซีเมนต์ขาว(30.11.15.00)	๑	รายการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙,๘๑๓.๐๘
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง หมู่ที่ ๖
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :-

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้จ้างถึงตามเลขที่โครงการ ๒๕๖๔/๒๕๖๔/๒๕๖๔ ซึ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนวัดสิงห์ทอง

ความร่วมมือใช้งาน(ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน เทพินคอนกรีตสนามโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... จิราพร

ผู้สั่งจ้าง

(นางธิดา นิลประดับ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... พชร

ผู้รับสั่งจ้าง

(นายพงษ์ธร คำदार)

ผู้จัดการบริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นเซอวิส จำกัด

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓



เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๓๔๗๔๒๒๓

เลขคุณสมบัติ ๖๔๐๑๓๔๓๔๖๑๒๐

