

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการโรงเรียนวัดชะขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพฐ.

ประเภท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดชะขาว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานมุงหลังคา อาคาร แบบ 017				
1	หลังคา Metal Sheet	99,450.00	1.2726	126,560.07	
2	ครอบสันหลังคา Metal Sheet	8,280.00	1.2726	10,537.13	
3	แผ่นฟรอยด์กันความร้อนใต้หลังคา	31,200.00	1.2726	39,705.12	
4	ซ่อมเพดาน	7,840	1.2726	9,977.18	
5	ทาสีเพดาน	1,200	1.2726	1,527.12	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,306.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			186,700.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร					

( นางสาวขมิ้มพร บริพันธ์กุล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางโสภิ์พรรณ อินทชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง