ประกาศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เรื่อง ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๕๖๒,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๒,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานรื้อถอน
๔.๒ งานหลังคา
๔.๓ งานผนัง
๔.๔ งานสี
๔.๕ งานเพดาน
๔.๖ งานสุขภัณฑ์
๔.๗ งานกระเบื้องผนัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๖๒,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม (แบบ ปร.๕)
๖.๓ แบบสรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฐิติ นครสุวรรณ์
๗.๒ นายเสน่ห์ ชุมแสน
๗.๓ นางจีรารัตน์ . แก้วบุญเรือง

จึงประกาศราคากลางมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักครูหลังที่ 1 -								
1	**งานรื้อถอน**						-	-	
	1.1 รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	64	$ม^2$	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00	
	1.2 รื้อผนัง	80	$ม^2$	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
2	**งานหลังคา**				-		-	-	
	2.1 กระเบื้องลอนคู่ 1.20 × .50 หนา 5 มม. สีซีเมนต์	64	แผ่น	58.00	3,712.00	10.00	640.00	4,352.00	
	2.2 ครอบหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	8	แผ่น	55.00	440.00	10.00	80.00	520.00	
	2.3 ขอยึดกระเบื้อง 4 นิ้ว	100	ตัว	4.00	400.00	-	-	400.00	
	2.4 ไม้เนื้อแข็ง 2" × 6"	4	ท่อน	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	2.5 ไม้เนื้อแข็ง 1" × 6"	24	เมตร	145.00	3,480.00	94.00	2,256.00	5,736.00	
3	**งานผนัง**							-	
	3.1 ไม้ซีเมนต์ โครงคร่าวไม้ 6" หนา 8 มม.(นอก)	150	$ม^2$	450.00	67,500.00	95.00	14,250.00	81,750.00	
	3.2 แผ่นสมาท์บอร์ท 6 มม. โครงคร่าวไม้ (ใน)	80	$ม^3$	375.00	30,000.00	108.00	8,640.00	38,640.00	
	3.3. ไม้ 2 × 3 × 3.00	30	ท่อน	280.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	รวม				**115,332.00**		**29,866.00**	**145,198.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. 35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสี				-		-	-	
	4.1 สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	80	ตรม.	80.00	6,400.00	45.00	3,600.00	10,000.00	
	4.2 สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	110	$ม^2$	60.00	6,600.00	40.00	4,400.00	11,000.00	
	บ้านพักครูหลังที่ 2				-		-	-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
	1.1 รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	64	$ม^2$	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00	
	1.2 รื้อผนัง	80	$ม^2$	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
2	**งานหลังคา**				-			-	
	2.1 กระเบื้องลอนคู่ 1.20 × .50 หนา 5 มม. สีซีเมนต์	64	แผ่น	58.00	3,712.00	10.00	640.00	4,352.00	
	2.2 ครอบหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	8	แผ่น	55.00	440.00	10.00	80.00	520.00	
	2.3 ขอยึดกระเบื้อง 4 นิ้ว	100	ตัว	4.00	400.00	-	-	400.00	
	2.4 ไม้เนื้อแข็ง 2" × 6"	8	ท่อน	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	2.5 ไม้เนื้อแข็ง 1" × 6"	30	เมตร	145.00	4,350.00	94.00	2,820.00	7,170.00	
	รวมหน้า 2				**24,702.00**		**15,540.00**	**40,242.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-2				**140,034.00**		**45,406.00**	**185,440.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. 35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานผนัง**								
	3.1 ไม้ซีเมนต์ โครงคร่าวไม้ 6" หนา 8 มม.(นอก)	200	$ม^2$	450.00	90,000.00	95.00	19,000.00	109,000.00	
	3.2 แผ่นสมาท์บอร์ท 6 มม. โครงคร่าวไม้ (ใน)	100	$ม^3$	375.00	37,500.00	108.00	10,800.00	48,300.00	
	3.3. ไม้ 2 × 3 × 3.00	30	ท่อน	280.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
4	**งานสี**				-		-	-	
	4.1 สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	80	ตรม.	80.00	6,400.00	45.00	3,600.00	10,000.00	
	4.2 สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	110	$ม^2$	60.00	6,600.00	40.00	4,400.00	11,000.00	
	บ้านพักครูหลังที่ 3								
1	**งานรื้อถอน**								
	1.1 รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	64	$ม^2$	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00	
	1.2 รื้อผนัง	80	$ม^2$	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
2	**งานหลังคา**						-		
	2.1 กระเบื้องลอนคู่ 1.20 × .50 หนา 5 มม. สีซีเมนต์	64	แผ่น	58.00	3,712.00	10.00	640.00	4,352.00	
	2.2 ครอบหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	8	แผ่น	55.00	440.00	10.00	80.00	520.00	
	2.3 ขอยึดกระเบื้อง 4 นิ้ว	100	ตัว	4.00	400.00	-	-	400.00	
	รวมหน้า 3				**153,452.00**		**42,520.00**	**195,972.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-3				**293,486.00**		**87,926.00**	**381,412.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

แบบ ปร. 4(ก)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. 35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 ไม้เนื้อแข็ง 2" × 6"	4	ท่อน	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	2.5 ไม้เนื้อแข็ง 1" × 6"	24	เมตร	145.00	3,480.00	94.00	2,256.00	5,736.00	
3	งานผนัง				-			-	
	3.1 ไม้ซีเมนต์ โครงคร่าวไม้ 6" หนา 8 มม.(นอก)	150	$ม^2$	450.00	67,500.00	95.00	14,250.00	81,750.00	
	3.2 แผ่นสมาท์บอร์ท 6 มม. โครงคร่าวไม้ (ใน)	80	$ม^3$	375.00	30,000.00	108.00	8,640.00	38,640.00	
	3.3. ไม้ 2 × 3 × 3.00	30	ท่อน	280.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
4	งานสี				-		-	-	
	4.1 สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	80	ตรม.	80.00	6,400.00	45.00	3,600.00	10,000.00	
	4.2 สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	110	$ม^2$	60.00	6,600.00	40.00	4,400.00	11,000.00	
	บ้านพักครูหลังที่ 4							-	
1	**งานรื้อถอน**							-	
	1.1 รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	64	$ม^2$	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00	
	1.2 รื้อผนัง	80	$ม^2$	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
	รวมหน้า 4				**123,780.00**		**37,146.00**	**160,926.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-4				**417,266.00**		**125,072.00**	**542,338.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. 35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานหลังคา**							-	
	2.1 กระเบื้องลอนคู่ 1.20 × .50 หนา 5 มม. สีซีเมนต์	64	แผ่น	58.00	3,712.00	10.00	640.00	4,352.00	
	2.2 ครอบหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	8	แผ่น	55.00	440.00	10.00	80.00	520.00	
	2.3 ขอยึดกระเบื้อง 4 นิ้ว	100	ตัว	4.00	400.00	-	-	400.00	
	2.4 ไม้เนื้อแข็ง 2" × 6"	4	ท่อน	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	2.5 ไม้เนื้อแข็ง 1" × 6"	24	เมตร	145.00	3,480.00	94.00	2,256.00	5,736.00	
3	**งานผนัง**				-		-	-	
	3.1 ไม้ซีเมนต์ โครงคร่าวไม้ 6" หนา 8 มม.(นอก)	150	$ม^2$	450.00	67,500.00	95.00	14,250.00	81,750.00	
	3.2 แผ่นสมาท์บอร์ท 6 มม. โครงคร่าวไม้ (ใน)	80	$ม^3$	375.00	30,000.00	108.00	8,640.00	38,640.00	
	3.3. ไม้ 2 × 3 × 3.00	30	ท่อน	280.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
4	**งานสี**				-	-	-	-	
	4.1 สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	80	ตรม.	80.00	6,400.00	45.00	3,600.00	10,000.00	
	4.2 สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	110	$ม^2$	60.00	6,600.00	40.00	4,400.00	11,000.00	
	รวมหน้า 5				**128,332.00**		**33,866.00**	**162,198.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-5				**545,598.00**		**158,938.00**	**704,536.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารฝึกงานหลังที่ 1							-	
1	**งานสี**						-	-	
	1.1สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	240	ตรม	60.00	14,400.00	34.00	8,160.00	22,560.00	
	1.2สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	80	$ม^2$	50.00	4,000.00	30.00	2,400.00	6,400.00	
2	**งานเพดาน**				-		-	-	
	2.1 สมาร์ทบอร์ดขนาด 120x240x0.6 มม	84	แผ่น	220.00	18,480.00	50.00	4,200.00	22,680.00	
	2.2 ไม้เนื้อแข็ง 2"x6"	84	ท่อน	350.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	2.3 ตะปูขนาด 3"	4	กก	120.00	480.00		-	480.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 6				**66,760.00**		**14,760.00**	**81,520.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-6				**612,358.00**		**173,698.00**	**786,056.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารฝึกงานหลังที่ 2							-	
1	**งานสี**						-	-	
	1.1สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	240	ตรม	60.00	14,400.00	34.00	8,160.00	22,560.00	
	1.2สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	80	$ม^2$	50.00	4,000.00	30.00	2,400.00	6,400.00	
2	**งานเพดาน**				-		-	-	
	2.1 สมาร์ทบอร์ดขนาด 120x240x0.6 มม	84	แผ่น	220.00	18,480.00	50.00	4,200.00	22,680.00	
	2.2 ไม้เนื้อแข็ง 2"x6"	84	ท่อน	350.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	2.3 ตะปูขนาด 3"	4	กก	120.00	480.00		-	480.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 7				66,760.00		14,760.00	81,520.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-7				679,118.00		188,458.00	867,576.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารฝึกงานหลังที่ 3							-	
1	งานสี						-	-	
	1.1สีอะคลีลิค 100 % ภายนอก	240	ตรม	60.00	14,400.00	34.00	8,160.00	22,560.00	
	1.2สีอะคลีลิค 100 % ภายใน	80	$ม^2$	50.00	4,000.00	30.00	2,400.00	6,400.00	
2	งานเพดาน				-		-	-	
	2.1 สมาร์ทบอร์ดขนาด 120x240x0.6 มม	84	แผ่น	220.00	18,480.00	50.00	4,200.00	22,680.00	
	2.2 ไม้เนื้อแข็ง 2"x6"	84	ท่อน	350.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	2.3ตะปูขนาด 3"	4	กก	120.00	480.00		-	480.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 8				66,760.00		14,760.00	81,520.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-8				745,878.00		203,218.00	949,096.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องนำนักเรียนหลังที่ 1							-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
	1.1 รื้อวัสดุมุงหลังคา	54	ตรม.		-	7.00	378.00	378.00	
	1.2 รื้อโถส้วม	6	ชุด		-	100.00	600.00	600.00	
	1.3 รื้อประตู	8	ชุด		-	60.00	480.00	480.00	
2	**งานหลังคา**				-		-	-	
	2.1 กระเบื้องลอนค่.50x1.20 หนา5มม. สีส้ม	132	แผ่น	64.00	8,448.00	10.00	1,320.00	9,768.00	
	2.2 วัสดุยึดกระเบื้องลอนคู่	180	ตัว	6.00	1,080.00		-	1,080.00	
	2.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่สีส้ม	22	แผ่น	64.00	1,408.00		-	1,408.00	
3	**งานผนัง**				-		-	-	
	3.1 ประตู.70x2.00 ไม้	6	บาน	1,300.00	7,800.00	120.00	720.00	8,520.00	
4	**กระเบื้องผนัง**				-		-	-	
	4.1 กระเบื้องเซอรามิค 8"x8"	24	ตรม.	245.00	5,880.00	125.00	3,000.00	8,880.00	
								-	
	รวมหน้า 9				**24,616.00**		**6,498.00**	**31,114.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-9				**770,494.00**		**209,716.00**	**980,210.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-	
	5.1 โถส้วมแบบนั่งยองสีขาว	6	ชุด	550.00	3,300.00	105.00	630.00	3,930.00	
	5.2 ก๊อกน้ำ 1/2"	6	ชุด	120.00	720.00	25.00	150.00	870.00	
6	**งานสี**				-		-	-	
	6.1 สีอะคลีลิค 100% ภายนอกกึ่งเงา	90	ตรม.	60.00	5,400.00	30.00	2,700.00	8,100.00	
	6.2 สีอะคลีลิค100%ภายใน กึ่งเงา	180	ตรม.	50.00	9,000.00	30.00	5,400.00	14,400.00	
7	**อุปกรณ์ประตู**				-		-	-	
	7.1 บานพับ 4"x3"	24	ชุด	40.00	960.00		-	960.00	
	7.2ลูกปิดสีสแตนเลส	6	ชุด	380.00	2,280.00	80.00	480.00	2,760.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 10				**21,660.00**		**9,360.00**	**31,020.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-10				**792,154.00**		**219,076.00**	**1,011,230.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องนำนักเรียนหลังที่ 2							-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
	1.1 รื้อวัสดุมุงหลังคา	54	ตรม.		-	7.00	378.00	378.00	
	1.2 รื้อโถส้วม	6	ชุด		-	100.00	600.00	600.00	
	1.3 รื้อประตู	8	ชุด		-	60.00	480.00	480.00	
2	**งานหลังคา**				-		-	-	
	2.1 กระเบื้องลอนค่.50x1.20 หนา5มม. สีส้ม	132	แผ่น	64.00	8,448.00	10.00	1,320.00	9,768.00	
	2.2วัสดุยึดกระเบื้องลอนคู่	180	ตัว	6.00	1,080.00		-	1,080.00	
	2.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่สีส้ม	22	แผ่น	64.00	1,408.00		-	1,408.00	
3	**งานผนัง**				-		-	-	
	3.1 ประตู.70x2.00 ไม้	6	บาน	1,300.00	7,800.00	120.00	720.00	8,520.00	
4	**กระเบื้องผนัง**				-		-	-	
	4.1 กระเบื้องเซอรามิค 8"x8"	24	ตรม.	245.00	5,880.00	125.00	3,000.00	8,880.00	
								-	
	รวมหน้า 11				**24,616.00**		**6,498.00**	**31,114.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-11				**816,770.00**		**225,574.00**	**1,042,344.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-	
	5.1 โถส้วมแบบนั่งยองสีขาว	6	ชุด	550.00	3,300.00	105.00	630.00	3,930.00	
	5.2 ก๊อกน้ำ 1/2"	6	ชุด	120.00	720.00	25.00	150.00	870.00	
6	**งานสี**				-		-	-	
	6.1 สีอะคลีลิค 100% ภายนอกกึ่งเงา	90	ตรม.	60.00	5,400.00	30.00	2,700.00	8,100.00	
	6.2 สีอะคลีลิค100%ภายใน กึ่งเงา	180	ตรม.	50.00	9,000.00	30.00	5,400.00	14,400.00	
7	**อุปกรณ์ประตู**				-		-	-	
	7.1 บานพับ 4"x3"	24	ชุด	40.00	960.00		-	960.00	
	7.2ลูกปัดสีสแตนเลส	6	ชุด	380.00	2,280.00	80.00	480.00	2,760.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 12				**21,660.00**		**9,360.00**	**31,020.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-12				**838,430.00**		**234,934.00**	**1,073,364.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องนำนักเรียนหลังที่ 3							-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
	1.1 รื้อวัสดุมุงหลังคา	54	ตรม.		-	7.00	378.00	378.00	
	1.2 รื้อโถส้วม	6	ชุด		-	100.00	600.00	600.00	
	1.3 รื้อประตู	8	ชุด		-	60.00	480.00	480.00	
2	**งานหลังคา**				-		-	-	
	2.1 กระเบื้องลอนค่.50x1.20 หนา5มม. สีส้ม	132	แผ่น	64.00	8,448.00	10.00	1,320.00	9,768.00	
	2.2 วัสดุยึดกระเบื้องลอนคู่	180	ตัว	6.00	1,080.00		-	1,080.00	
	2.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่สีส้ม	22	แผ่น	64.00	1,408.00		-	1,408.00	
3	**งานผนัง**				-		-	-	
	3.1 ประตู.70x2.00 ไม้	6	บาน	1,300.00	7,800.00	120.00	720.00	8,520.00	
4	**กระเบื้องผนัง**				-		-	-	
	4.1 กระเบื้องเซอรามิค 8"x8"	24	ตรม.	245.00	5,880.00	125.00	3,000.00	8,880.00	
								-	
	รวมหน้า 13				**24,616.00**		**6,498.00**	**31,114.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-13				**863,046.00**		**241,432.00**	**1,104,478.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-	
	5.1 โถส้วมแบบนั่งยองสีขาว	6	ชุด	550.00	3,300.00	105.00	630.00	3,930.00	
	5.2 ก๊อกน้ำ1/2"	6	ชุด	120.00	720.00	25.00	150.00	870.00	
6	**งานสี**				-		-	-	
	6.1 สีอะคลีลิค 100% ภายนอกกึ่งเงา	90	ตรม.	60.00	5,400.00	30.00	2,700.00	8,100.00	
	6.2 สีอะคลีลิค100%ภายใน กึ่งเงา	180	ตรม.	50.00	9,000.00	30.00	5,400.00	14,400.00	
7	**อุปกรณ์ประตู**				-		-	-	
	7.1 บานพับ 4"x3"	24	ชุด	40.00	960.00		-	960.00	
	7.2 ลูกปัดสีสแตนเลส	6	ชุด	380.00	2,280.00	80.00	**480.00**	2,760.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 14				**21,660.00**		**9,360.00**	**31,020.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-14				**884,706.00**		**250,792.00**	**1,135,498.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องนำนักเรียนหลังที่ 4							-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
	1.1 รื้อวัสดุมุงหลังคา	54	ตรม.		-	7.00	378.00	378.00	
	1.2 รื้อโถส้วม	6	ชุด		-	100.00	600.00	600.00	
	1.3 รื้อประตู	8	ชุด		-	60.00	480.00	480.00	
2	**งานหลังคา**				-		-	-	
	2.1 กระเบื้องลอนค่.50x1.20 หนา5มม. สีส้ม	132	แผ่น	64.00	8,448.00	10.00	1,320.00	9,768.00	
	2.2 วัสดุยึดกระเบื้องลอนคู่	180	ตัว	6.00	1,080.00		-	1,080.00	
	2.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่สีส้ม	22	แผ่น	64.00	1,408.00		-	1,408.00	
3	**งานผนัง**				-		-	-	
	3.1 ประตู.70x2.00 ไม้	6	บาน	1,300.00	7,800.00	120.00	720.00	8,520.00	
4	**กระเบื้องผนัง**				-		-	-	
	4.1 กระเบื้องเซอรามิค 8"x8"	24	ตรม.	245.00	5,880.00	125.00	3,000.00	8,880.00	
								-	
	รวมหน้า 15				**24,616.00**		**6,498.00**	**31,114.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-15				**909,322.00**		**257,290.00**	**1,166,612.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง และห้องนำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนป ประชารัฐธรรมคุณ สพม.35

ประมาณราคาโดย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-	
	5.1 โถส้วมแบบนั่งยองสีขาว	6	ชุด	550.00	3,300.00	105.00	630.00	3,930.00	
	5.2 ก๊อกน้ำ1/2"	6	ชุด	120.00	720.00	25.00	150.00	870.00	
6	**งานสี**				-		-	-	
	6.1 สีอะคลีลิค 100% ภายนอกกึ่งเงา	90	ตรม.	60.00	5,400.00	30.00	2,700.00	8,100.00	
	6.2 สีอะคลีลิค100%ภายใน กึ่งเงา	180	ตรม.	50.00	9,000.00	30.00	5,400.00	14,400.00	
7	**อุปกรณ์ประตู**				-		-	-	
	7.1 บานพับ 4"x3"	24	ชุด	40.00	960.00		-	960.00	
	7.2ลูกปัดสีสแตนเลส	6	ชุด	380.00	2,280.00	80.00	**480.00**	2,760.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
	รวมหน้า 16				**21,660.00**		**9,360.00**	**31,020.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-16				**930,982.00**		**266,650.00**	**1,197,632.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฐิติ นครสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสน่ห์ ชุมแสน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

□ **งานก่อสร้าง** ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง, และห้องน้ำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

□ **สถานที่ก่อสร้าง** **โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ** **อำเภอ/เขต** งาว

□ **หน่วยงาน** **สพม 35. ลำปาง**

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 16 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	1,197,632.00	1.3047	1,562,550.47	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,562,550.47	
	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	1,562,500.00	**

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายฐิติ นครสุวรรณ์) (นายเสน่ห์ ชุมแสน) (นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง,อาคารฝึกงาน 3 หลัง, และห้องน้ำนักเรียน จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ **อำเภอ/เขต** งาว

หน่วยงาน สพม 35.ลำปาง

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 18 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนค่างาน	1,562,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	1,562,500.00 **	

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายฐิติ นครสุวรรณ์) (นายเสน่ห์ ชุมแสน) (นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ