



ประกาศโรงเรียนบ้านนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ส./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านนา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ส./๕๗-ข สำหรับ
ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนบ้านนา ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๘,๙๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนบ้านนาเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ schoolbanna.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๒๗๕๖๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : การอนุมัติการจัดจ้างในครั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนบ้านนา ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอนุมัติการจัดจ้างในครั้งนี้ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ เมษายน ๒๕๖๓


(นายเกษม บุษิลา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ส./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านนา

ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านนา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน ๒๑๒ ส./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๓. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๓.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๓.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๓.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๓.๕ สูตรการปรับราคา
- ๓.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๓.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ๗๓

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๙๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นสายลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคำ ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมคำ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคำ แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) ใบเสนอราคา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๓.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๓.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๓.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๓.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๓.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๘๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๘๘๗,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหรือตราห์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหรือตราห์ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหรือตราห์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครหรือตราห์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ว่า ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างกัน ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ โรงเรียน มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากโรงเรียน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพด

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับถมพื้นที่บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ ± 0.00 ตามรายการกำหนด ทำการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากเสาตอม่อ ทั้งหมด (ติดตั้งเหล็กเสาย่างน้อยถึงกึ่งกลางเสาชั้นที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน พื้น ระดับพื้นชั้นล่าง ปูพื้นสำเร็จชั้นล่าง (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่าง และทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน - พื้นระเบียง พื้นกันลาดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน - พื้นระเบียงพื้น กันลาดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓ ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับชั้นที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง เสา และคาน ค.ส.ล. รับโครงหลังคา พร้อมฝังแผ่นเหล็กรับโครงหลังคาเหล็กตามแบบขยายคานหลังคา หล่อคานและพื้น ค.ส.ล. รับถังน้ำ และงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบโครงสร้างหลังคาทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งแปทั้งหมด ก่อผนัง หล่อคานทับหลัง ก่อปลอกช่องลมเหนือประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งฉนวนกันความร้อนของหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นติดเชิงชาย ปั้นลมและฝ้าเพดานของกันสาดชั้นหลังคา

ก่อนนั่ง คานทับหลัง ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตู-หน้าต่างชั้น ๓ แล้วเสร็จ (ยกเว้นผนังห้องวางถังน้ำ) เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งวงกบประตู - วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นบานประตู บานหน้าต่างและประตูผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ - ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้น ๒ และชั้น ๓ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานฉาบภายในห้องน้ำและงานก่อผนังห้อง วางถังเก็บน้ำ) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ทำระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ - ส้วม ปูกระเบื้องห้องน้ำ - ส้วม ทั้งหมด ทำผิวพื้นกระเบื้องทางเดิน (ยกเว้นผิวพื้นบันได - ขานพัก) ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง - ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ - ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ - ส้วมทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องเรียนทั้งหมด ทำผิวพื้น บันได ขานพักบันได ติดตั้งถังน้ำบักฉั่ง ถังเก็บน้ำชั้นล่าง ถังน้ำชั้น บนวางถังน้ำทั้งหมด เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ (ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบท่อประปากับท่อจ่ายน้ำ ภายนอกอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก โรงเรียน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงินจากผู้ออกหนังสือค่า ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ใช้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกเงินค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๓.๖ โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกเงินค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้

(๑) โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๓.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างาน ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓.๒ ช่างโยธา

๑๓.๓ ช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างครั้งนี้

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

โรงเรียน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ : การอนุมัติการจัดจ้างในครั้งนี้จะก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนบ้านนา ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอนุมัติการจัดจ้างในครั้งนี หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด

โรงเรียนบ้านนา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 26 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	18,545,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	716,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	19,261,000.00 **	


 (นายชูชาติ หอมประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายโอฬาร เสริมสุทธิ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	- ค่างานกลุ่มที่ 1	14,608,313.91	1.2621	18,437,649.22	
	- ค่างานกลุ่มที่ 2	100,800.00	7%	107,856.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เงินใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				18,545,505.22	
(สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	18,545,000.00 **

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

2,088 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

8,882 บาท / ตารางเมตร

(นายอุทัย หะประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโอฬาร เสริมสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล/57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายอนุชา หะมะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานคันทัน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		7,221,554.23		1,596,280.34	8,817,834.57	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,808,422.54		1,452,132.80	5,260,555.34	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		208,336.00		18,100.00	226,436.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		231,273.00		69,825.00	301,098.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		1,700.00		690.00	2,390.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				11,471,285.77		3,137,028.14	14,608,313.91	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานควบคุมช่างหัดหรือช่างทำ		รวม		100,800.00		-	100,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				100,800.00		-	100,800.00	

ok

(นายอนุชา หะมะประสิทธิ์)

G. ธรรม

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

P. เสริม

(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

แผ่นที่ 1 จาก 2

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป/ร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งกึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายอนุชาหมัด หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานค้ำบบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					11,572,085.77		3,137,028.14	14,709,113.91	



(นายอนุชาหมัด หนะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายชูอำมหิต หนองประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	106	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,494.00	10,494.00	
	- หวายหยาบรองกันฐานราก	5.42	ลบ.ม.	542.06	2,937.97	91.00	493.22	3,431.19	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	3.44	ลบ.ม.	1,986.92	6,835.00	398.00	1,369.12	8,204.12	
	- ดินถม	117	ลบ.ม.	343.00	40,131.00	99.00	11,583.00	51,714.00	
	รวมงานข้อ 1.1				49,903.97		23,939.34	73,843.31	
	1.2 งานคอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	114	ต้น	8,859.81	1,010,018.34	678.00	77,292.00	1,087,310.34	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	114	ต้น	-	-	200.00	22,800.00	22,800.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	3	จุด	13,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
	รวมงานข้อ 1.2				1,050,518.34		100,092.00	1,150,610.34	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 96)	3,188	ลบ.ฟ.	598.13	1,144,103.06	-	-	1,144,103.06	
	- ไม้คร่าว	956	ลบ.ฟ.	598.13	571,812.28	-	-	571,812.28	
	- ไม้ค้ำยัน	619	ต้น	28.00	17,332.00	-	-	17,332.00	

OK

(นายชูอำมหิต หนองประสิทธิ์)

B. Vongma

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

P. S.

(นายโอฬาร เจริญสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่หนองบัว


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายบุญอัมมัต หนะปะระสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	5,314	ตร.ม.	-	-	115.00	611,110.00	611,110.00	
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ	1,328	กก.	49.07	65,164.96	-	-	65,164.96	
	รวมงานข้อ 1.3				1,798,412.30		611,110.00	2,409,522.30	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240/210 กก./ตร.ม.	576	ลบ.ม.	2,085.98	1,201,524.48	485.00	279,360.00	1,480,884.48	
	รวมงานข้อ 1.4				1,201,524.48		279,360.00	1,480,884.48	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	7.79	ตัน	20,748.27	161,629.02	4,100.00	31,939.00	193,568.02	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	11.19	ตัน	18,661.62	208,823.53	4,100.00	45,879.00	254,702.53	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	7.70	ตัน	21,588.79	166,233.68	3,300.00	25,410.00	191,643.68	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	8.10	ตัน	20,560.75	166,542.08	3,300.00	26,730.00	193,272.08	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	12.89	ตัน	22,056.07	284,302.74	2,900.00	37,381.00	321,683.74	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.	41.05	ตัน	19,906.54	817,163.47	2,900.00	119,045.00	936,208.47	
	- อวดยกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2,664	กก.	37.38	99,580.32	-	-	99,580.32	
	รวมงานข้อ 1.5				1,904,274.84		286,384.00	2,190,658.84	


(นายบุญอัมมัต หนะปะระสิทธิ์)


(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)


(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ บว.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ต./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแบ่งดินใจหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอยะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายชูชาติ หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	1,480	ตร.ม.	350.00	518,000.00	30.00	44,400.00	562,400.00	
	- คอนกรีตหิบน้ําทึบพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	1,480	ตร.ม.	110.00	162,800.00	30.00	44,400.00	207,200.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. ๑ 0.20 ม.	1,480	ตร.ม.	26.00	38,480.00	5.00	7,400.00	45,880.00	
	รวมงานข้อ 1.6				719,280.00		96,200.00	815,480.00	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	323	ฟ่อน	560.75	181,122.25	-	-	181,122.25	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	245	ฟ่อน	467.29	114,486.05	-	-	114,486.05	
	- เหล็กฉากขาเท่ากัน 50 x 50 x 3.2 มม.	9	ฟ่อน	285.00	2,565.00	-	-	2,565.00	
	- แผ่นเพทเหล็ก หนา 4 มม. (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	252	แผ่น	45.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
	- แผ่นเพทเหล็ก หนา 4 มม. ๑๐ฉาก (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	378	แผ่น	25.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- Extension Bolt ขนาด Ø 9 มม.	252	ตัว	10.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- Extension Bolt ขนาด Ø 12 มม.	126	ตัว	15.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	- น๊อต ขนาด Ø 15 มม.	126	ตัว	12.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- แปเหล็กรูปตัวยูสำหรับสำเร็จรูป	1,095	เมตร	95.00	104,025.00	15.00	16,425.00	120,450.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	3	กล่อง	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	



(นายชูชาติ หนะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอลงขัน จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายบุญอำมหิต หนองประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้ง , ตัด , เชื่อม โครงเหล็กคานเหล็กรูปพรรณ	13,013	กก.	-	-	10.00	130,130.00	130,130.00	
	- พ่นสีกันสนิมโครงเหล็กคาน	1,504	ตร.ม.	45.00	67,680.00	35.00	52,640.00	120,320.00	
	รวมงานข้อ 1.7				497,640.30		199,195.00	696,835.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		7,221,554.23		1,596,280.34	8,817,834.57	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,553	แผ่น	67.00	171,051.00	-	-	171,051.00	
	- ครอบสันโค้ง	121	แผ่น	67.00	8,107.00	-	-	8,107.00	
	- ครอบตะเข้	113	แผ่น	67.00	7,571.00	-	-	7,571.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	67.00	268.00	-	-	268.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน	3,829	ตัว	6.00	22,974.00	-	-	22,974.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	0.5	กิโลกรัม	350.00	175.00	-	-	175.00	

dk

(นายบุญอำมหิต หนองประสิทธิ์)

B.oma

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

P.S.

(นายโอฬาร เจริญฤทธิ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล/57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอยะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายชูชาติ หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	54	เมตร	60.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- ค่าแรงงูกระเบื้องหลังคา	1,107	ตร.ม.	-	-	50.00	55,350.00	55,350.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์สับอร์ด (ตามแบบรูป)	167	เมตร	88.00	14,696.00	45.00	7,515.00	22,211.00	
	- ไม้ปิดทับนอกช่องไฟเบอร์ซีเมนต์สับอร์ด (ตามแบบรูป)	167	เมตร	35.00	5,845.00	10.00	1,670.00	7,515.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน	1,107	ตร.ม.	65.00	71,955.00	20.00	22,140.00	94,095.00	
	รวมงานข้อ 2.1				306,016.00		86,675.00	392,691.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	(C1) - ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 6 มม. ติดตั้งโครง รางเหล็กชุบสังกะสี	1,017	ตร.ม.	285.00	289,845.00	75.00	76,275.00	366,120.00	
	(C2) - ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 6 มม. โครงคร่าวทึบ	52	ตร.ม.	249.00	12,948.00	52.00	2,704.00	15,652.00	
	(C3) - ฝ้าเพดานระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 3" ขนาด 8 มม. ติดตั้งโครง รางเหล็กชุบสังกะสี	100	ตร.ม.	300.00	30,000.00	75.00	7,500.00	37,500.00	
	- ชุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	892	ตร.ม.	24.00	21,408.00	30.00	26,760.00	48,168.00	
	- บัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์สับอร์ด 2" ขนาด 8 มม.	745	เมตร	33.00	24,585.00	35.00	26,075.00	50,660.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	2,156	ตร.ม.	33.00	71,148.00	31.00	66,836.00	137,984.00	



(นายชูชาติ หนะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอฉะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายอุษาคเนย์ หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุขศรี เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.2				449,934.00		206,150.00	656,084.00	
	2.3 งานพื้น								
	(F1) - ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	64	ตร.ม.	144.86	9,271.04	158.00	10,112.00	19,383.04	
	(F2) - ดินขัดในที่พร้อมเส้นแบ่งแนว	324	ตร.ม.	350.00	113,400.00	153.00	49,572.00	162,972.00	
	(F3) - ผิวพื้นขัดมันเรียบ	1,130	ตร.ม.	95.00	107,350.00	82.00	92,660.00	200,010.00	
	(F4) - พื้นปูนบล็อก ขนาด 6 ซม. สีซีเมนต์	256.50	ตร.ม.	327.00	83,875.50	55.00	14,107.50	97,983.00	
	(F6) - ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขอบตัด ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	892	ตร.ม.	560.00	499,520.00	222.00	198,024.00	697,544.00	
	- รอบค้ำหินคอนกรีตทางเท้า ยาว 1.00 เมตร	348	พอน	175.00	60,900.00	50.00	17,400.00	78,300.00	
	รวมงานข้อ 2.3				874,316.54		381,875.50	1,256,192.04	
	2.4 งานผนัง								
	(ผ1) - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	609	ตร.ม.	122.00	74,298.00	80.00	48,720.00	123,018.00	
	(ผ2) - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาม)	523	ตร.ม.	249.00	130,227.00	120.00	62,760.00	192,987.00	
	(ผ3) - ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	269	ตร.ม.	257.00	69,133.00	166.00	44,654.00	113,787.00	
	(ผ4) - ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผนัง+บานประตู)	6	ชุด	6,500.00	39,000.00	รวมค่าแรง	-	39,000.00	
	(ผ4) - ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (เฉพาะชุดบานประตู)	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	รวมค่าแรง	-	7,600.00	
	(ผ6) - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องลมมีเส้นกันฝน (ตามแบบ)	6.5	ตร.ม.	540.00	3,510.00	89.00	578.50	4,088.50	

(นายอุษาคเนย์ หนะประสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เสริมสุขศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอยะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายบุญฮำหมัด หมะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
(ม7)	- มั้ก่อกอนกร๊ตบล๊อกลบดโปรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ตามแบบ)	248	ตร.ม.	190.00	47,120.00	89.00	22,072.00	69,192.00	
(ม10)	- มั้ก่อกอนล๊อกล๊ว	9	ตร.ม.	1,462.00	13,158.00	150.00	1,350.00	14,508.00	
(ม11)	- มั้ก่อกอนเบ้องซึมมดลั่นโยม่นเรียบ ทน 8 มม.	123	ตร.ม.	441.00	54,243.00	120.00	14,760.00	69,003.00	
	กรู 2 ตัน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นช่อง								
(ม12)	- มั้ก่อกอนเบ้องซึมมดลั่นโยม่นเรียบ ทน 8 มม.	25	ตร.ม.	325.00	8,125.00	95.00	2,375.00	10,500.00	
	เสาร่องท่าง 4" ในตัว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นช่อง								
	รวมงานข้อ 2.4				446,414.00		197,269.50	643,683.50	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนัง PVC, 4" ทน 8 มม.	602	ตร.ม.	90.00	54,180.00	40.00	24,080.00	78,260.00	
	รวมงานข้อ 2.5				54,180.00		24,080.00	78,260.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,988	ตร.ม.	75.00	149,100.00	82.00	163,016.00	312,116.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	2,098	ตร.ม.	80.00	167,840.00	100.00	209,800.00	377,640.00	
	รวมงานข้อ 2.6				316,940.00		372,816.00	689,756.00	
	2.7 งานประตูกุหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กม้วน D.O พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	23,200.00	46,400.00	รวมค่าแรง	-	46,400.00	


(นายบุญฮำหมัด หมะประสิทธิ์)


(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)


(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจันทนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายบุญฮำหมัด หะมะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูห้องเรียน D.1 พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	6,900.00	138,000.00	รวมค่าแรง	-	138,000.00	
	- ประตูห้องเรียน D.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	13,200.00	26,400.00	รวมค่าแรง	-	26,400.00	
	- ประตูห้องน้ำนักเรียน D.3 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,690.00	15,380.00	รวมค่าแรง	-	15,380.00	
	- ประตูห้องน้ำครู D.4 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	รวมค่าแรง	-	11,400.00	
	- ประตูห้องห้องวางแท่นน้ำ D.5 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,750.00	15,500.00	รวมค่าแรง	-	15,500.00	
	- ประตูห้องเก็บของ D.6 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,080.00	12,160.00	รวมค่าแรง	-	12,160.00	
	- ประตูห้องเก็บของใต้บันได D.7	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	รวมค่าแรง	-	3,980.00	
	- ประตูห้องโถงน้ำ D.8 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,030.00	14,060.00	รวมค่าแรง	-	14,060.00	
	- ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ D.9 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,230.00	4,460.00	รวมค่าแรง	-	4,460.00	
	- หน้าค้ำห้องเรียน น.1	20	ชุด	10,900.00	218,000.00	รวมค่าแรง	-	218,000.00	
	- หน้าค้ำห้องเรียน น.2 พร้อมช่องแสง	2	ชุด	7,900.00	15,800.00	รวมค่าแรง	-	15,800.00	
	- หน้าค้ำห้องเรียน น.3 พร้อมช่องแสง	12	ชุด	15,100.00	181,200.00	รวมค่าแรง	-	181,200.00	
	- หน้าค้ำ W.1	2	ชุด	1,520.00	3,040.00	รวมค่าแรง	-	3,040.00	
	- หน้าค้ำ W.2	2	ชุด	2,750.00	5,500.00	รวมค่าแรง	-	5,500.00	
	- หน้าค้ำ W.3	2	ชุด	4,550.00	9,100.00	รวมค่าแรง	-	9,100.00	
	- หน้าค้ำ AL.1	2	ชุด	13,100.00	26,200.00	รวมค่าแรง	-	26,200.00	

(นายบุญฮำหมัด หะมะประสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอยะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายสุชาติ หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าต่าง AL2	4	ชุด	3,990.00	15,960.00	รวมค่าแรง	-	15,960.00	
	- ฝ้าต่าง AL3	8	ชุด	5,980.00	47,840.00	รวมค่าแรง	-	47,840.00	
	- ฝ้าต่าง AL4 (เกล็ดระบายอากาศ)	4	ชุด	2,090.00	8,360.00	รวมค่าแรง	-	8,360.00	
	- ฝ้าต่าง AL5	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	รวมค่าแรง	-	8,800.00	
	- เสาดิน + ฝ้าหลัง + ค.ส.ล. ประตู - ฝ้าต่าง	365	เมตร	70.00	25,550.00	44.00	16,060.00	41,610.00	
	รวมงานข้อ 2.7				853,090.00		16,060.00	869,150.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ขึ้นอาคาร								
	- พื้นขานเหล็กบันได ผิวหิวนัด	40	ตร.ม.	440.00	17,600.00	179.00	7,160.00	24,760.00	
	- ขึ้นบันได ผิวหิวนัด	146.20	เมตร	210.00	30,702.00	179.00	26,169.80	56,871.80	
	- ผูกบันไดอลูมิเนียมชนิด 6 ร่อง	146.20	เมตร	200.00	29,240.00	40.00	5,848.00	35,088.00	
	- ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1 1/2" หน้า 1.5 มม.	34	เมตร	340.00	11,560.00	รวมค่าแรง	-	11,560.00	
	- ผนังราวจับบันไดก๊อบล็อก 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับสแตนเลส	33	เมตร	1,300.00	42,900.00	รวมค่าแรง	-	42,900.00	
	รวมงานข้อ 2.8				132,002.00		39,177.80	171,179.80	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมกระเบื้องเคลือบผนังของนิรฐาน สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	7	ชุด	3,200.00	22,400.00	450.00	3,150.00	25,550.00	



(นายสุชาติ หนะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายยู่อำหมัด หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริมสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โฉล้งไม้กระเบื้องเคลือบผนังราบ สีขาว แบบมีหมอน้ำ	3	ชุด	4,850.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	
	- โฉล้งสวระชายชนิดแฉนวนผนังสีขาว พร้อมลัษวาล์ว	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบผนังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	450.00	3,150.00	27,650.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูหญิง	1	ที่	2,600.00	2,600.00	รวมค่าแรง	-	2,600.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูชาย	1	ที่	2,600.00	2,600.00	รวมค่าแรง	-	2,600.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำ นักเรียนหญิง	1	ที่	14,600.00	14,600.00	รวมค่าแรง	-	14,600.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำ นักเรียนชาย	1	ที่	7,700.00	7,700.00	รวมค่าแรง	-	7,700.00	
	- ฝ้ากระดานชำระ สีขาว	2	อัน	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาล์ว	2	ตัว	90.00	180.00	-	-	180.00	
	- สายฉีดชำระ	10	อัน	300.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
	- สติ๊กเกอร์ 1/2"	10	อัน	80.00	800.00	35.00	350.00	1,150.00	
	- กระเบื้อง ห้องน้ำนักเรียนหญิง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	2,300.00	2,300.00	รวมค่าแรง	-	2,300.00	
	- กระเบื้อง ห้องน้ำนักเรียนชาย (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	1,200.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	



(นายยู่อำหมัด หนะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เจริมสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายอนุวัฒน์ หะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดาษ ห่อกระดาษและกระดาษ (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	2	ที่	450.00	900.00	รวมค่าแรง	-	900.00	
	- แผ่นตะแกรงการองชนิดดักกลิ้ง	14	อัน	150.00	2,100.00	75.00	1,050.00	3,150.00	
	- แผงกันน้ำสกรูสายสำหรับ	2	แผง	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- ผ้าปิดล้อมทองเหลือง	4	อัน	230.00	920.00	50.00	200.00	1,120.00	
	รวมงานข้อ 2.9				119,030.00		11,880.00	130,910.00	
	2.10 งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิก 100 %	3,084	ตร.ม.	35.00	107,940.00	31.00	95,604.00	203,544.00	
	- ทาสีน้ำมัน , สีกันเปื้อน	567	ตร.ม.	40.00	23,480.00	35.00	20,545.00	44,025.00	
	รวมงานข้อ 2.10				131,420.00		116,149.00	247,569.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่นๆ								
	- เ็น้กระเบื้อง ค.ส.ล. พร้อมราวสแตนเลส @ 1 1/2"	80	เมตร	1,300.00	104,000.00	รวมค่าแรง	-	104,000.00	
	- บัวประดับสำหรับ (โถงหน้าบันได)	18	เมตร	800.00	14,400.00	รวมค่าแรง	-	14,400.00	
	- บัวประดับสำหรับ (ทั่วไป)	66.80	เมตร	100.00	6,680.00	รวมค่าแรง	-	6,680.00	
	รวมงานข้อ 2.11				125,080.00		-	125,080.00	



(นายอนุวัฒน์ หะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เจริญฤทธิ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ค./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอลำดวน จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายบุญอำมหิต หนองประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานสถาปัตยกรรม		รวม		3,808,422.54		1,452,132.80	5,260,555.34	
3	งานระบบสุขาภิบาล ค้างท่อ และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่ออ้วม	10	จุด	1,500.00	15,000.00	รวมค่าแรง	-	15,000.00	
	- เดินท่อปัสสาวะ	3	จุด	900.00	2,700.00	รวมค่าแรง	-	2,700.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	7	จุด	900.00	6,300.00	รวมค่าแรง	-	6,300.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	14	จุด	600.00	8,400.00	รวมค่าแรง	-	8,400.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00	
	รวมงานข้อ 3.1				33,700.00		-	33,700.00	
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำอ้วม	10	จุด	600.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	
	- เดินท่อน้ำโถปัสสาวะ	3	จุด	600.00	1,800.00	รวมค่าแรง	-	1,800.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	7	จุด	600.00	4,200.00	รวมค่าแรง	-	4,200.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	
	- เดินท่อสายชำระ	10	จุด	600.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	

(นายบุญอำมหิต หนองประสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เจริญสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 อ/57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา


คำนวณราคากลางโดย 1. นายภู่อำหมัด หมะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญสุทธิ

เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 3.2				19,200.00		-	19,200.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- อ่างบำบัดระบบเกราะและกรองในตัวไร้อากาศ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร	2	ชุด	35,020.00	70,040.00	5,950.00	11,900.00	81,940.00	
	- อ่างน้ำพีอีหรือโพลีเอทิลีน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	4	ถัง	7,009.00	28,036.00	รวมค่าแรง	-	28,036.00	
	- อ่างน้ำสแตนเลสสตีล ขนาดความจุ 600 - 650 ลิตร	4	ใบ	6,100.00	24,400.00	รวมค่าแรง	-	24,400.00	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์เส้นใยหิน Ø 8"	24	ฟุต	165.00	3,960.00	60.00	1,440.00	5,400.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (ตามแบบรูปรายการ)	24	บ่อ	125.00	3,000.00	40.00	960.00	3,960.00	
	- บ่อพักสำหรับทำถังอัดคักกลีน	4	ชุด	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบหยอโซ่งชนิดแรงดันสูง ขนาด 1.5 แรงม้า	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	1,500.00	3,000.00	22,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3				150,636.00		18,100.00	168,736.00	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	เครื่อง	800.00	4,800.00	รวมค่าแรง	-	4,800.00	
	รวมงานข้อ 3.4				4,800.00		-	4,800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		208,336.00		18,100.00	226,436.00	



(นายภู่อำหมัด หมะประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เจริญสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอยะนิง จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายภู่อำพัน หนองประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1 x 18 W โฉว์หลอด	164	ชุด	590.00	96,760.00	115.00	18,860.00	115,620.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1 x 9 W โฉว์หลอด	18	ชุด	520.00	9,360.00	115.00	2,070.00	11,430.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1 x 9 W พร้อมครอบกรองแสง	5	ชุด	1,495.00	7,475.00	115.00	575.00	8,050.00	
	- ดวงโคมดาวไลท์ Ø 17 ซม. หลอดคอมแพ็ค ขนาด 18 W.	18	ชุด	280.00	5,040.00	115.00	2,070.00	7,110.00	
	- โคมไฟกิ่ง (โคมไฟประดับ)	4	ชุด	400.00	1,600.00	150.00	600.00	2,200.00	
	รวมงานข้อ 4.1				120,235.00		24,175.00	144,410.00	
4.2	งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยว	100	จุด	52.00	5,200.00	80.00	8,000.00	13,200.00	
	- สวิทช์ 2 ทาง (โถงบันได)	6	จุด	80.00	480.00	85.00	510.00	990.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ)	18	จุด	130.00	2,340.00	90.00	1,620.00	3,960.00	
	รวมงานข้อ 4.2				8,020.00		10,130.00	18,150.00	
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	209	จุด	82.00	17,138.00	76.00	15,884.00	33,022.00	



(นายภู่อำพัน หนองประสิทธิ์)



(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)



(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอชนบท จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายอนุชา หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	106	จุด	145.00	15,370.00	76.00	8,056.00	23,426.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	18	จุด	420.00	7,560.00	110.00	1,980.00	9,540.00	
	รวมงานข้อ 4.3				40,068.00		25,920.00	65,988.00	
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง (พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์)	3	ชุด	7,250.00	21,750.00	1,500.00	4,500.00	26,250.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 200 แอมป์ (3 เฟส 4 สาย)	1	ชุด	17,200.00	17,200.00	1,500.00	1,500.00	18,700.00	
	รวมงานข้อ 4.4				38,950.00		6,000.00	44,950.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	จุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมงานข้อ 4.5				24,000.00		3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		231,273.00		69,825.00	301,098.00	
	5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบ ต่อท่อฝังฝ้าเพดาน	2	ชุด	850.00	1,700.00	345.00	690.00	2,390.00	
	รวมงานข้อ 5.2				1,700.00		690.00	2,390.00	

(นายอนุชา หนะประสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ต./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สิ่งก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายภู่อำหนด หะปะระสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายน้ำออกทั้งหมด		รวม		1,700.00		690.00	2,390.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

(นายภู่อำหนด หะปะระสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เสริมฤทธิ์)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ส./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายบุญอัมมัต หมะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุขศรี เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ ขนาด 8.00 เมตร	12	ชุด	8,400.00	100,800.00	รวมค่าแรง	-	100,800.00	
	รวมงานข้อ 1.1				100,800.00		-	100,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำทั้งหมด		รวม		100,800.00		-	100,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	1.2 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่าตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	

(นายบุญอัมมัต หมะประสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เสริมสุขศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล/57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแม่ต๋อนใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอยะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายชูชาติ วัฒนศิริ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญสุข เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

(นายชูชาติ วัฒนศิริ)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เจริญสุข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 (ข) ที่แบบ

มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	669,600.00	7%	716,472.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				716,472.00	
(เจ็ดแสนหนึ่งพันหกพันบาทถ้วน)				716,000.00	**
				ยอดสุทธิ	




(นายอนุวัฒน์ ธรรมะประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปณิต ธรรมศาสตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ข)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภोजะนง จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายภู่อำหนัก หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เจริญฤทธิ์ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
	1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกลูกและประเภท)		รวม		669,600.00		-	669,600.00	
	2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม						
	3. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์		รวม						
	4. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม						
	5. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม						
	6. งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม						


(นายภู่อำหนัก หนะประสิทธิ์)


(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)


(นายโอฬาร เจริญฤทธิ์)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปจ.4 (ข)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ร./57 - ข สำหรับก่อสร้างโมดูลแม่คันทนไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจอนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย 1. นายสุชาติ หนะประสิทธิ์ 2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร เสริมสุทธิ เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)							
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู (ตามแบบ)	12	ชุด	3,800.00	45,600.00	-	-	45,600.00
	- โต๊ะและเก้าอี้เรียนมัธยมศึกษา (มอก.)	480	ชุด	1,300.00	624,000.00	-	-	624,000.00
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				669,600.00		-	669,600.00
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-		-	-
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ				-		-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				669,600.00		-	669,600.00

(นายสุชาติ หนะประสิทธิ์)

(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

แผ่นที่ 1 จาก 1

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


เงื่อนไข		ค่างาน (ทุน)	FACTOR F	
		ล้านบาท		
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	≤ 0.5	1.3074	
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3050	
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2	1.3035	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3003	
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2943	
		15	1.2594	
สูตรการหาค่า Factor F = $D - \left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		20	1.2518	
		25	1.2248	
		30	1.2164	
เมื่อ	A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	= 14,608,313.91	40	1.2161
	B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 10,000,000.00	50	1.2159
	C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 15,000,000.00	60	1.2061
	D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 1.2943	70	1.2050
	E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 1.2594	80	1.2050
แทนค่า			90	1.2049
			100	1.2049
			150	1.2023
			200	1.2023
			250	1.2013
			300	1.1951
สรุปค่าต้นทุนงาน		14,608,313.91 บาท	350	1.1866
ค่า FACTOR F เท่ากับ		1.2621		

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง * รวมในรูป Factor *


(นายอนุรัตน์ หมะประสิทธิ์)


(นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์)


(นายโอฬาร เสริมสุทธิ)

แบบฟอร์มใบตรวจรับ

หน้า 1 จาก 1

วันที่รับ 21/2/57-8


ชื่อ : <u>นายสมชาย ใจดี</u> ตำแหน่ง : <u>ช่างเทคนิค</u>	สถานที่รับ : <u>ห้องเครื่องจักร</u> วันที่รับ : <u>21/2/57</u>	ชื่อ : <u>นายสมชาย ใจดี</u> ตำแหน่ง : <u>ช่างเทคนิค</u>	สถานที่รับ : <u>ห้องเครื่องจักร</u> วันที่รับ : <u>21/2/57</u>	ชื่อ : <u>นายสมชาย ใจดี</u> ตำแหน่ง : <u>ช่างเทคนิค</u>	สถานที่รับ : <u>ห้องเครื่องจักร</u> วันที่รับ : <u>21/2/57</u>
รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u>		รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u>		รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u>	
รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u>		รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u>		รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u> รายการรับ : <u>เครื่องจักร</u>	

แบบแสดง สัญลักษณ์ของแบบก่อสร้างและสัญลักษณ์วัสดุ

สัญลักษณ์ของแบบก่อสร้าง			สัญลักษณ์วัสดุ		
(A)-1	กำแพงค้ำยัน (Retaining Wall) แบบก่ออิฐฉาบปูน	(B)	ดินถม		ดินถม
	คอนกรีต	(C)	หินกรวด		หินกรวด
	อิฐ	(D)	ทราย		ทราย
	เหล็กเสริม	(E)	เหล็กเส้น		เหล็กเส้น
	คอนกรีต	(F)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(G)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(H)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(I)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(J)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(K)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(L)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(M)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(N)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(O)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(P)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(Q)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(R)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(S)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(T)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(U)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(V)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(W)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(X)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(Y)	หิน		หิน
	คอนกรีต	(Z)	หิน		หิน

01/04/2565 2122/57-8



1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อผู้จัดทำ 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ชื่อสถาบัน	5. ชื่อโครงการ 6. ชื่อผู้จัดทำ 7. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 8. ชื่อสถาบัน	9. ชื่อโครงการ 10. ชื่อผู้จัดทำ 11. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 12. ชื่อสถาบัน	13. ชื่อโครงการ 14. ชื่อผู้จัดทำ 15. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 16. ชื่อสถาบัน
---	---	--	---



0101010101 2120/57-0

23.08.1966

Architectural drawing of a building. The plan shows a long central corridor (Korridor) with two large rooms at the ends, each containing a staircase (Treppenhaus). The plan is divided into sections by a grid of 17 vertical lines labeled 1 through 17. The left room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The right room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The central corridor is labeled 'Korridor'. The plan also shows various doors, windows, and structural elements. A scale bar at the bottom indicates a length of 1:200. The drawing is signed 'A. 09' and dated '23.08.1966'.	Architectural drawing of a building. The plan shows a long central corridor (Korridor) with two large rooms at the ends, each containing a staircase (Treppenhaus). The plan is divided into sections by a grid of 17 vertical lines labeled 1 through 17. The left room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The right room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The central corridor is labeled 'Korridor'. The plan also shows various doors, windows, and structural elements. A scale bar at the bottom indicates a length of 1:200. The drawing is signed 'A. 09' and dated '23.08.1966'.	Architectural drawing of a building. The plan shows a long central corridor (Korridor) with two large rooms at the ends, each containing a staircase (Treppenhaus). The plan is divided into sections by a grid of 17 vertical lines labeled 1 through 17. The left room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The right room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The central corridor is labeled 'Korridor'. The plan also shows various doors, windows, and structural elements. A scale bar at the bottom indicates a length of 1:200. The drawing is signed 'A. 09' and dated '23.08.1966'.	Architectural drawing of a building. The plan shows a long central corridor (Korridor) with two large rooms at the ends, each containing a staircase (Treppenhaus). The plan is divided into sections by a grid of 17 vertical lines labeled 1 through 17. The left room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The right room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The central corridor is labeled 'Korridor'. The plan also shows various doors, windows, and structural elements. A scale bar at the bottom indicates a length of 1:200. The drawing is signed 'A. 09' and dated '23.08.1966'.		Architectural drawing of a building. The plan shows a long central corridor (Korridor) with two large rooms at the ends, each containing a staircase (Treppenhaus). The plan is divided into sections by a grid of 17 vertical lines labeled 1 through 17. The left room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The right room is labeled 'Korridor' and 'Treppenhaus'. The central corridor is labeled 'Korridor'. The plan also shows various doors, windows, and structural elements. A scale bar at the bottom indicates a length of 1:200. The drawing is signed 'A. 09' and dated '23.08.1966'.
--	--	--	--	--	--




แผนผังที่ 2
21/08/57 1:200

ชื่อโครงการ โครงการ...	ชื่อหน่วยงาน ...	ชื่อผู้จัดทำ ...	ชื่อผู้ตรวจสอบ ...
วันที่จัดทำ ...	วันที่ตรวจสอบ ...	วันที่อนุมัติ ...	วันที่ออก ...
ชื่อโครงการ ...	ชื่อหน่วยงาน ...	ชื่อผู้จัดทำ ...	ชื่อผู้ตรวจสอบ ...
วันที่จัดทำ ...	วันที่ตรวจสอบ ...	วันที่อนุมัติ ...	วันที่ออก ...
ชื่อโครงการ ...	ชื่อหน่วยงาน ...	ชื่อผู้จัดทำ ...	ชื่อผู้ตรวจสอบ ...
วันที่จัดทำ ...	วันที่ตรวจสอบ ...	วันที่อนุมัติ ...	วันที่ออก ...

01/07/57 2128/57-8

1342 449





แบบแปลน 3
วันที่ 11/2/00

01/01/91/50/2 2122.1/57-3

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ



ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ



ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Summary**
 11. **Abstract**
 12. **Keywords**
 13. **Subject Headings**
 14. **Notes**
 15. **Footnotes**
 16. **References**
 17. **Appendix**
 18. **Index**
 19. **Table of Contents**
 20. **Summary**
 21. **Abstract**
 22. **Keywords**
 23. **Subject Headings**
 24. **Notes**
 25. **Footnotes**
 26. **References**
 27. **Appendix**
 28. **Index**
 29. **Table of Contents**
 30. **Summary**
 31. **Abstract**
 32. **Keywords**
 33. **Subject Headings**
 34. **Notes**
 35. **Footnotes**
 36. **References**
 37. **Appendix**
 38. **Index**
 39. **Table of Contents**
 40. **Summary**
 41. **Abstract**
 42. **Keywords**
 43. **Subject Headings**
 44. **Notes**
 45. **Footnotes**
 46. **References**
 47. **Appendix**
 48. **Index**
 49. **Table of Contents**
 50. **Summary**
 51. **Abstract**
 52. **Keywords**
 53. **Subject Headings**
 54. **Notes**
 55. **Footnotes**
 56. **References**
 57. **Appendix**
 58. **Index**
 59. **Table of Contents**
 60. **Summary**
 61. **Abstract**
 62. **Keywords**
 63. **Subject Headings**
 64. **Notes**
 65. **Footnotes**
 66. **References**
 67. **Appendix**
 68. **Index**
 69. **Table of Contents**
 70. **Summary**
 71. **Abstract**
 72. **Keywords**
 73. **Subject Headings**
 74. **Notes**
 75. **Footnotes**
 76. **References**
 77. **Appendix**
 78. **Index**
 79. **Table of Contents**
 80. **Summary**
 81. **Abstract**
 82. **Keywords**
 83. **Subject Headings**
 84. **Notes**
 85. **Footnotes**
 86. **References**
 87. **Appendix**
 88. **Index**
 89. **Table of Contents**
 90. **Summary**
 91. **Abstract**
 92. **Keywords**
 93. **Subject Headings**
 94. **Notes**
 95. **Footnotes**
 96. **References**
 97. **Appendix**
 98. **Index**
 99. **Table of Contents**
 100. **Summary**
 101. **Abstract**
 102. **Keywords**
 103. **Subject Headings**
 104. **Notes**
 105. **Footnotes**
 106. **References**
 107. **Appendix**
 108. **Index**
 109. **Table of Contents**
 110. **Summary**
 111. **Abstract**
 112. **Keywords**
 113. **Subject Headings**
 114. **Notes**
 115. **Footnotes**
 116. **References**
 117. **Appendix**
 118. **Index**
 119. **Table of Contents**
 120. **Summary**
 121. **Abstract**
 122. **Keywords**
 123. **Subject Headings**
 124. **Notes**
 125. **Footnotes**
 126. **References**
 127. **Appendix**
 128. **Index**
 129. **Table of Contents**
 130. **Summary**
 131. **Abstract**
 132. **Keywords**
 133. **Subject Headings**
 134. **Notes**
 135. **Footnotes**
 136. **References**
 137. **Appendix**
 138. **Index**
 139. **Table of Contents**
 140. **Summary**
 141. **Abstract**
 142. **Keywords**
 143. **Subject Headings**
 144. **Notes**
 145. **Footnotes**
 146. **References**
 147. **Appendix**
 148. **Index**
 149. **Table of Contents**
 150. **Summary**
 151. **Abstract**
 152. **Keywords**
 153. **Subject Headings**
 154. **Notes**
 155. **Footnotes**
 156. **References**
 157. **Appendix**
 158. **Index**
 159. **Table of Contents**
 160. **Summary**
 161. **Abstract**
 162. **Keywords**
 163. **Subject Headings**
 164. **Notes**
 165. **Footnotes**
 166. **References**
 167. **Appendix**
 168. **Index**
 169. **Table of Contents**
 170. **Summary**
 171. **Abstract**
 172. **Keywords**
 173. **Subject Headings**
 174. **Notes**
 175. **Footnotes**
 176. **References**
 177. **Appendix**
 178. **Index**
 179. **Table of Contents**
 180. **Summary**
 181. **Abstract**
 182. **Keywords**
 183. **Subject Headings**
 184. **Notes**
 185. **Footnotes**
 186. **References**
 187. **Appendix**
 188. **Index**
 189. **Table of Contents**
 190. **Summary**
 191. **Abstract**
 192. **Keywords**
 193. **Subject Headings**
 194. **Notes**
 195. **Footnotes**
 196. **References**
 197. **Appendix**
 198. **Index**
 199. **Table of Contents**
 200. **Summary**
 201. **Abstract**
 202. **Keywords**
 203. **Subject Headings**
 204. **Notes**
 205. **Footnotes**
 206. **References**
 207. **Appendix**
 208. **Index**
 209. **Table of Contents**
 210. **Summary**
 211. **Abstract**
 212. **Keywords**
 213. **Subject Headings**
 214. **Notes**
 215. **Footnotes**
 216. **References**
 217. **Appendix**
 218. **Index**
 219. **Table of Contents**
 220. **Summary**
 221. **Abstract**
 222. **Keywords**
 223. **Subject Headings**
 224. **Notes**
 225. **Footnotes**
 226. **References**
 227. **Appendix**
 228. **Index**
 229. **Table of Contents**
 230. **Summary**
 231. **Abstract**
 232. **Keywords**
 233. **Subject Headings**
 234. **Notes**
 235. **Footnotes**
 236. **References**
 237. **Appendix**
 238. **Index**
 239. **Table of Contents**
 240. **Summary**
 241. **Abstract**
 242. **Keywords**
 243. **Subject Headings**
 244. **Notes**
 245. **Footnotes**
 246. **References**
 247. **Appendix**
 248. **Index**
 249. **Table of Contents**
 250. **Summary**
 251. **Abstract**
 252. **Keywords**
 253. **Subject Headings**
 2

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ : ดำเนินการตามแผน

การดำเนินงานตามแผน : ดำเนินการตามแผน

2. **Умел**

(b) *Interstate Commerce Commission v. New York Central & Hudson River Railroad Co.*, 390 U.S. 3, 1968-1 CB 281, 30-31 (1968).

แบบที่ 1

[illegible]

1 - 1 997

2004.11.16 11:00

เอกสารที่ ๒๑๒๘./๕๗-๖

15 July 2013

三

1. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

2. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

3. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

4. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

5. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

6. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

7. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.


8. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

9. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

10. Organizational Learning is a process by which an organization acquires, creates, and transfers knowledge, and then modifies its behavior based on that knowledge.

A-13
 22
 22

Therapeutic intervention may be possible in the
transformation of the individual's personality.




2017-2018


25 d.m. 2000

DTIC REF ID: A61222

A-15

[illegible]





၂၀၁၇ ခုနှစ်
 ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်


အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ
အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ	အမည် ဦးစီး အရာရှိ

၀၇၇၇၇၇၇၇ ၂၀၁၇/၅၇-၈


၂၅ နှစ်

A-17

၂၀၁၇



หมายเหตุ -
 ๑. ใช้ผนังและฝ้าเพดาน และ ฝ้าเพดานจาก วัสดุที่ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า
 ๒. วัสดุที่ใช้สำหรับผนังและฝ้าเพดานต้องมีค่าการทนไฟไม่น้อยกว่า




แผนขยายรูปตัด 1 - 1
 ขนาดหน้ากระดาษ 1/25
 แสดงตำแหน่งติดตั้งประตูทางเข้าห้องเรียน

ชื่ออาคาร (Building Name) อาคารเรียน 2122/57-8	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)
วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)
วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)	วัสดุที่ใช้ (Material) ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood)



อาคารเรียน 2122/57-8

A-26

25 1/2 255





⑤ 証明が簡単な例として、 ϕ が正定値な二次形式であるとする。この場合、 ϕ の固有値はすべて正である。したがって、 ϕ の固有値の積は正である。一方、 ϕ の固有値の積は、 ϕ の行列式の絶対値に等しい。したがって、 ϕ の行列式は正である。これは、 ϕ が正定値であることと一致する。

[illegible][illegible][illegible]


๑๖๖๖
 ๑๖๖๖
 ๑๖๖๖

21224/57-8


[illegible]



Исполнитель: <u>С.А.А.</u> Проверенный: <u>С.А.А.</u> Утвержденный: <u>С.А.А.</u> Дата: <u>2020.05.25</u>	Исполнитель: <u>С.А.А.</u> Проверенный: <u>С.А.А.</u> Утвержденный: <u>С.А.А.</u> Дата: <u>2020.05.25</u>	Исполнитель: <u>С.А.А.</u> Проверенный: <u>С.А.А.</u> Утвержденный: <u>С.А.А.</u> Дата: <u>2020.05.25</u>	Исполнитель: <u>С.А.А.</u> Проверенный: <u>С.А.А.</u> Утвержденный: <u>С.А.А.</u> Дата: <u>2020.05.25</u>
---	---	---	---



WIRTSCHAFTSPLANUNG 1:200




WIRTSCHAFTSPLANUNG 1:200

25.04.1993

07.07.1993 2128./57-0

Name: Vorname: Nachname:	Name: Vorname: Nachname:	Name: Vorname: Nachname:	Name: Vorname: Nachname:		Name: Vorname: Nachname:
Fachbereich: Fachrichtung: Fachlehrer:	Fachbereich: Fachrichtung: Fachlehrer:	Fachbereich: Fachrichtung: Fachlehrer:	Fachbereich: Fachrichtung: Fachlehrer:	Fachbereich: Fachrichtung: Fachlehrer:	Fachbereich: Fachrichtung: Fachlehrer:
Datum: Ort:	Datum: Ort:	Datum: Ort:	Datum: Ort:	Datum: Ort:	Datum: Ort:








— 12 —

2000年2月

第 1 章

DTM174311 2122457-0

[illegible]



www.ck12.org

11. 2010. g. 1. kvartala vidējais mēnešais patēriņš


- [illegible]

NOTE:




bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Name: <u>John Edward Smith</u> Address: <u>123 Main St, Springfield, IL 62761</u> Date: <u>10/15/2023</u>	Date of birth: <u>03/15/1985</u> Sex: <u>M</u> Height: <u>5'10"</u> Weight: <u>180 lbs</u> Eyes: <u>Brown</u> Hair: <u>Black</u> Skin: <u>Fair</u> Blood type: <u>O+</u> Social Security: <u>123-45-6789</u> Driver's License: <u>IL-123456789</u> Marital status: <u>Single</u> Education: <u>High School Graduate</u> Occupation: <u>Software Engineer</u> Current employer: <u>ABC Corp</u> Current address: <u>123 Main St, Springfield, IL 62761</u> Previous addresses: <u>456 Elm St, Springfield, IL 62761 (2018-2023)</u> Vehicles: <u>2018 Ford Focus (Blue)</u> Other: <u>None</u>	Date of issue: <u>10/15/2023</u> Validity: <u>12 months</u> Issued by: <u>John Doe</u> Signature: <u>[Signature]</u> Seal: <u>[Seal]</u> Remarks: <u>None</u>	Date of issue: <u>10/15/2023</u> Validity: <u>12 months</u> Issued by: <u>John Doe</u> Signature: <u>[Signature]</u> Seal: <u>[Seal]</u> Remarks: <u>None</u>
---	--	--	--

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



BEARING-10 Ton/Sq.m.



[illegible]

1997



Information from Informant **ID #**

070774 21234-57-0

[illegible]



BEAMING-10 Ton/Sq.m.



P2A

P3

หมายเหตุ การใช้งานควร คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและควรปฏิบัติตามข้อกำหนด


ใช้สำหรับยกของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 ตันต่อตารางเมตร ในอาคาร

การออกแบบฐานและในแบบรูปในการก่อสร้าง ต้องมีวิศวกรตรวจสอบและรับรองว่ามีความปลอดภัย

25 ตัน/ตร.ม.



0100000000 25 ตัน/ตร.ม.

ชื่อโครงการ Project Name	0100000000 25 ตัน/ตร.ม.	0100000000 25 ตัน/ตร.ม.	0100000000 25 ตัน/ตร.ม.	0100000000 25 ตัน/ตร.ม.	0100000000 25 ตัน/ตร.ม.
วิศวกรผู้ออกแบบ Designer	วิศวกรตรวจสอบ Checker	วิศวกรควบคุม Supervisor	วิศวกรติดตั้ง Installer	วิศวกรบำรุงรักษา Maintenance	วิศวกรตรวจสอบ Checker
วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer
วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer
วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer	วิศวกรผู้ขาย Sales Engineer



แสดงการจัดระดับของสถานที่และพื้นที่ว่างในชั้น และแสดงว่าระดับชั้นสถานที่และพื้นที่ว่างในชั้น

(พื้นที่ว่างในที่นี้หมายถึง พื้นที่ว่างที่มีพื้นที่ว่างในชั้นสถานที่และพื้นที่ว่างในชั้น 5-8 ชั้น)



พื้นที่ว่างบริเวณนี้จะมีพื้นที่ว่าง











พื้นที่ว่างบริเวณนี้จะมีพื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างบริเวณนี้จะมีพื้นที่ว่าง













พื้นที่ว่างบริเวณนี้จะมีพื้นที่ว่าง





วันที่ 21/12/67-8

ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ



1. အမည် 2. အဘွား 3. အမိ 4. အဘွား 5. အမိ 6. အဘွား 7. အမိ 8. အဘွား 9. အမိ 10. အဘွား 11. အမိ 12. အဘွား 13. အမိ 14. အဘွား 15. အမိ 16. အဘွား 17. အမိ 18. အဘွား 19. အမိ 20. အဘွား 21. အမိ 22. အဘွား 23. အမိ 24. အဘွား 25. အမိ 26. အဘွား 27. အမိ 28. အဘွား 29. အမိ 30. အဘွား 31. အမိ 32. အဘွား 33. အမိ 34. အဘွား 35. အမိ 36. အဘွား 37. အမိ 38. အဘွား 39. အမိ 40. အဘွား 41. အမိ 42. အဘွား 43. အမိ 44. အဘွား 45. အမိ 46. အဘွား 47. အမိ 48. အဘွား 49. အမိ 50. အဘွား 51. အမိ 52. အဘွား 53. အမိ 54. အဘွား 55. အမိ 56. အဘွား 57. အမိ 58. အဘွား 59. အမိ 60. အဘွား 61. အမိ 62. အဘွား 63. အမိ 64. အဘွား 65. အမိ 66. အဘွား 67. အမိ 68. အဘွား 69. အမိ 70. အဘွား 71. အမိ 72. အဘွား 73. အမိ 74. အဘွား 75. အမိ 76. အဘွား 77. အမိ 78. အဘွား 79. အမိ 80. အဘွား 81. အမိ 82. အဘွား 83. အမိ 84. အဘွား 85. အမိ 86. အဘွား 87. အမိ 88. အဘွား 89. အမိ 90. အဘွား 91. အမိ 92. အဘွား 93. အမိ 94. အဘွား 95. အမိ 96. အဘွား 97. အမိ 98. အဘွား 99. အမိ 100. အဘွား 101. အမိ 102. အဘွား 103. အမိ 104. အဘွား 105. အမိ 106. အဘွား 107. အမိ 108. အဘွား 109. အမိ 110. အဘွား 111. အမိ 112. အဘွား 113. အမိ 114. အဘွား 115. အမိ 116. အဘွား 117. အမိ 118. အဘွား 119. အမိ 120. အဘွား 121. အမိ 122. အဘွား 123. အမိ 124. အဘွား 125. အမိ 126. အဘွား 127. အမိ 128. အဘွား 129. အမိ 130. အဘွား 131. အမိ 132. အဘွား 133. အမိ 134. အဘွား 135. အမိ 136. အဘွား 137. အမိ 138. အဘွား 139. အမိ 140. အဘွား 141. အမိ 142. အဘွား 143. အမိ 144. အဘွား 145. အမိ 146. အဘွား 147. အမိ 148. အဘွား 149. အမိ 150. အဘွား 151. အမိ 152. အဘွား 153. အမိ 154. အဘွား 155. အမိ 156. အဘွား 157. အမိ 158. အဘွား 159. အမိ 160. အဘွား 161. အမိ 162. အဘွား 163. အမိ 164. အဘွား 165. အမိ 166. အဘွား 167. အမိ 168. အဘွား 169. အမိ 170. အဘွား 171. အမိ 172. အဘွား 173. အမိ 174. အဘွား 175. အမိ 176. အဘွား 177. အမိ 178. အဘွား 179. အမိ 180. အဘွား 181. အမိ 182. အဘွား 183. အမိ 184. အဘွား 185. အမိ 186. အဘွား 187. အမိ 188. အဘွား 189. အမိ 190. အဘွား 191. အမိ 192. အဘွား 193. အမိ 194. အဘွား 195. အမိ 196. အဘွား 197. အမိ 198. အဘွား 199. အမိ 200. အဘွား 201. အမိ 202. အဘွား 203. အမိ 204. အဘွား 205. အမိ 206. အဘွား 207. အမိ 208. အဘွား 209. အမိ 210. အဘွား 211. အမိ 212. အဘွား 213. အမိ 214. အဘွား 215. အမိ 216. အဘွား 217. အမိ 218. အဘွား 219. အမိ 220. အဘွား 221. အမိ 222. အဘွား 223. အမိ 224. အဘွား 225. အမိ 226. အဘွား 227.	
---	--

[illegible]



UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN 30.03.2017

8707450U 21200/57-0

1.2.6. α - β , δ - ϵ

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	



WATER-RESISTANT TAPE

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

1. *Staphylococcus aureus*

→

[illegible]



Dachstuhl T1
 Dachstuhl T2
 Dachstuhl T3
 Dachstuhl T4
 Dachstuhl T5
 Dachstuhl T6
 Dachstuhl T7
 Dachstuhl T8
 Dachstuhl T9
 Dachstuhl T10
 Dachstuhl T11
 Dachstuhl T12
 Dachstuhl T13
 Dachstuhl T14
 Dachstuhl T15
 Dachstuhl T16
 Dachstuhl T17
 Dachstuhl T18
 Dachstuhl T19
 Dachstuhl T20

Name: Datum:	Zeichnung: Blatt:	Projekt: Auftrag:	Zeichnung: Blatt:	Zeichnung: Blatt:	Zeichnung: Blatt:	Zeichnung: Blatt:	Zeichnung: Blatt:	Zeichnung: Blatt:	Zeichnung: Blatt:
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

แบบใบคำขอหลักฐานการสูญหาย



Page 1 of 1

Form No. 101 2022/57-8

Name : นาย/นาง/นางสาว/นาย Surname : First Name : Date of Birth : Address :	Date of Issue : Date of Expiry :	Date of Receipt : Date of Issuance :	Date of Receipt : Date of Issuance :		Date of Receipt : Date of Issuance : Date of Receipt : Date of Issuance :	Date of Receipt : Date of Issuance :
--	-------------------------------------	---	---	---	--	---

แบบสกรูโครงถักสังกะสีชุบเป็น ทรงแมคัลลัม Anti-corrosion Coating





DIAGRAMATIC ONLY - NOT TO SCALE



1254

MEMORANDUM 2122-57-0

1. <u>Subject</u> 2. <u>Object</u> 3. <u>Place</u> 4. <u>Date</u> 5. <u>Time</u> 6. <u>Weather</u> 7. <u>State</u> 8. <u>Country</u> 9. <u>City</u> 10. <u>Street</u> 11. <u>House No.</u> 12. <u>Room No.</u> 13. <u>Bed No.</u> 14. <u>Bath No.</u> 15. <u>Kitchen No.</u> 16. <u>Living Room No.</u> 17. <u>Dining Room No.</u> 18. <u>Study No.</u> 19. <u>Office No.</u> 20. <u>Garage No.</u> 21. <u>Driveway No.</u> 22. <u>Porch No.</u> 23. <u>Backyard No.</u> 24. <u>Frontyard No.</u> 25. <u>Neighborhood No.</u> 26. <u>Zip Code</u> 27. <u>State</u> 28. <u>Country</u> 29. <u>City</u> 30. <u>Street</u> 31. <u>House No.</u> 32. <u>Room No.</u> 33. <u>Bed No.</u> 34. <u>Bath No.</u> 35. <u>Kitchen No.</u> 36. <u>Living Room No.</u> 37. <u>Dining Room No.</u> 38. <u>Study No.</u> 39. <u>Office No.</u> 40. <u>Garage No.</u> 41. <u>Driveway No.</u> 42. <u>Porch No.</u> 43. <u>Backyard No.</u> 44. <u>Frontyard No.</u> 45. <u>Neighborhood No.</u> 46. <u>Zip Code</u> 47. <u>State</u> 48. <u>Country</u> 49. <u>City</u> 50. <u>Street</u> 51. <u>House No.</u> 52. <u>Room No.</u> 53. <u>Bed No.</u> 54. <u>Bath No.</u> 55. <u>Kitchen No.</u> 56. <u>Living Room No.</u> 57. <u>Dining Room No.</u> 58. <u>Study No.</u> 59. <u>Office No.</u> 60. <u>Garage No.</u> 61. <u>Driveway No.</u> 62. <u>Porch No.</u> 63. <u>Backyard No.</u> 64. <u>Frontyard No.</u> 65. <u>Neighborhood No.</u> 66. <u>Zip Code</u> 67. <u>State</u> 68. <u>Country</u> 69. <u>City</u> 70. <u>Street</u> 71. <u>House No.</u> 72. <u>Room No.</u> 73. <u>Bed No.</u> 74. <u>Bath No.</u> 75. <u>Kitchen No.</u> 76. <u>Living Room No.</u> 77. <u>Dining Room No.</u> 78. <u>Study No.</u> 79. <u>Office No.</u> 80. <u>Garage No.</u> 81. <u>Driveway No.</u> 82. <u>Porch No.</u> 83. <u>Backyard No.</u> 84. <u>Frontyard No.</u> 85. <u>Neighborhood No.</u> 86. <u>Zip Code</u> 87. <u>State</u> 88. <u>Country</u> 89. <u>City</u> 90. <u>Street</u> 91. <u>House No.</u> 92. <u>Room No.</u> 93. <u>Bed No.</u> 94. <u>Bath No.</u> 95. <u>Kitchen No.</u> 96. <u>Living Room No.</u> 97. <u>Dining Room No.</u> 98. <u>Study No.</u> 99. <u>Office No.</u> 100. <u>Garage No.</u> 101. <u>Driveway No.</u> 102. <u>Porch No.</u> 103. <u>Backyard No.</u> 104. <u>Frontyard No.</u> 105. <u>Neighborhood No.</u> 106. <u>Zip Code</u> 107. <u>State</u> 108. <u>Country</u> 109. <u>City</u> 110. <u>Street</u> 111. <u>House No.</u> 112. <u>Room No.</u> 113. <u>Bed No.</u> 114. <u>Bath No.</u> 115. <u>Kitchen No.</u> 116. <u>Living Room No.</u> 117. <u>Dining Room No.</u> 118. <u>Study No.</u> 119. <u>Office No.</u> 120. <u>Garage No.</u> 121. <u>Driveway No.</u> 122. <u>Porch No.</u> 123. <u>Backyard No.</u> 124. <u>Frontyard No.</u> 125. <u>Neighborhood No.</u> 126. <u>Zip Code</u> 127. <u>State</u> 128. <u>Country</u> 129. <u>City</u> 130. <u>Street</u> 131. <u>House No.</u> 132. <u>Room No.</u> 133. <u>Bed No.</u> 134. <u>Bath No.</u> 135. <u>Kitchen No.</u> 136. <u>Living Room No.</u> 137. <u>Dining Room No.</u> 138. <u>Study No.</u> 139. <u>Office No.</u> 140. <u>Garage No.</u> 141. <u>Driveway No.</u> 142. <u>Porch No.</u> 143. <u>Backyard No.</u> 144. <u>Frontyard No.</u> 145. <u>Neighborhood No.</u> 146. <u>Zip Code</u> 147. <u>State</u> 148. <u>Country</u> 149. <u>City</u> 150. <u>Street</u> 151. <u>House No.</u> 152. <u>Room No.</u> 153. <u>Bed No.</u> 154. <u>Bath No.</u> 155. <u>Kitchen No.</u> 156. <u>Living Room No.</u> 157. <u>Dining Room No.</u> 158. <u>Study No.</u> 159. <u>Office No.</u> 160. <u>Garage No.</u> 161. <u>Driveway No.</u> 162. <u>Porch No.</u> 163. <u>Backyard No.</u> 164. <u>Frontyard No.</u> 165. <u>Neighborhood No.</u> 166. <u>Zip Code</u> 167. <u>State</u> 168. <u>Country</u> 169. <u>City</u> 170. <u>Street</u> 171. <u>House No.</u> 172. <u>Room No.</u> 173. <u>Bed No.</u> 174. <u>Bath No.</u> 175. <u>Kitchen No.</u> 176. <u>Living Room No.</u> 177. <u>Dining Room No.</u> 178. <u>Study No.</u> 179. <u>Office No.</u> 180. <u>Garage No.</u> 181. <u>Driveway No.</u> 182. <u>Porch No.</u> 183. <u>Backyard No.</u> 184. <u>Frontyard No.</u> 185. <u>Neighborhood No.</u> 186. <u>Zip Code</u> 187. <u>State</u> 188. <u>Country</u> 189. <u>City</u> 190. <u>Street</u> 191. <u>House No.</u> 192. <u>Room No.</u> 193. <u>Bed No.</u> 194. <u>Bath No.</u> 195. <u>Kitchen No.</u> 196. <u>Living Room No.</u> 197. <u>Dining Room No.</u> 198. <u>Study No.</u> 199. <u>Office No.</u> 200. <u>Garage No.</u> 201. <u>Driveway No.</u> 202. <u>Porch No.</u> 203. <u>Backyard No.</u> 204. <u>Frontyard No.</u> 205. <u>Neighborhood No.</u> 206. <u>Zip Code</u> 207. <u>State</u> 208. <u>Country</u> 209. <u>City</u> 210. <u>Street</u> 211. <u>House No.</u> 212. <u>Room No.</u> 213. <u>Bed No.</u> 214. <u>Bath No.</u> 215. <u>Kitchen No.</u> 216. <u>Living Room No.</u> 217. <u>Dining Room No.</u> 218. <u>Study No.</u> 219. <u>Office No.</u> 220. <u>Garage No.</u> 221. <u>Driveway No.</u> 222. <u>Porch No.</u> 223. <u>Backyard No.</u> 224. <u>Frontyard No.</u> 225. <u>Neighborhood No.</u> 226. <u>Zip Code</u> 227. <u>State</u> 228. <u>Country</u> 229. <u>City</u> 230. <u>Street</u> 231. <u>House No.</u> 232. <u>Room No.</u> 233. <u>Bed No.</u> 234. <u>Bath No.</u> 235. <u>Kitchen No.</u> 236. <u>Living Room No.</u> 237. <u>Dining Room No.</u> 238. <u>Study No.</u> 239. <u>Office No.</u> 240. <u>Garage No.</u> 241. <u>Driveway No.</u> 242. <u>Porch No.</u> 243. <u>Backyard No.</u> 244. <u>Frontyard No.</u> 24

[illegible]

Ergebnis:

Mit der neuen Untersuchungsmethode konnte die Belastung des Patienten bei der Mobilisation von Kniegelenken nach einer Kniearthroplastik besser beurteilt werden.

010101.521 2122.1/57-0

25 11 25

Particulars
SI-03

[illegible]

