

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัด ปัตตานี

☐ หน่วยงาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 14 แผ่น


☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปรับราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	10,428,452.20	1.2913	13,466,358.39	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				13,466,358.39	
(สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				ยอตสุทธิ	
				13,466,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,840 ตารางเมตร


☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 7,318 บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย



ประธานกรรมการ

(นายมานพ บุญแนบ)



กรรมการ

(นายแสงสุรินทร์ ดาราช)



กรรมการ

(นายกฤษกร จีรัง)

อนุมัติ



ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

(นายสมชาย ขวัญมณี)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

☐ งานก่อสร้าง แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัด ปัตตานี

☐ หน่วยงาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปรับราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	198,240.00	7%	212,116.80	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				212,116.80	
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)				ยอด้สุทธิ 212,000.00	

ประมาณราคาโดย



ประธานกรรมการ

(นายมานพ บุญแนบ)



กรรมการ

(นายแสงสุรินทร์ ดาราช)



กรรมการ

(นายกฤษกร จีรัง)

อนุมัติ



ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

(นายสมชาย ขวัญนิ)

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.5(พ)

☐ งานก่อสร้าง แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

จังหวัด ปัตตานี

☐ หน่วยงาน โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ปรับราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		-	
(ศูนย์บาทถ้วน) ยอดสุทธิ		-	**

ประมาณราคาโดย



ประธานกรรมการ

(นายมานพ บุญแนบ)



กรรมการ

(นายแสงสุรินทร์ ดาราซ)



กรรมการ

(นายกฤษกร จีรัง)

อนุมัติ



ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

(นายสมชาย ขวัญมณี)

