
หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1        รวม 5,756,612.20    1,497,689.00    7,254,301.20     
2        รวม 1,999,986.00    728,816.00      2,728,802.00     
3        รวม 64,045.00        404.00            64,449.00          
4        รวม 318,070.00      62,830.00        380,900.00        
5        รวม -                 -                -                  
6        รวม -                 -                -                  
7        รวม -                 -                -                  

8,138,713.20   2,289,739.00   10,428,452.20   

1        รวม -                 -                -                  
2        รวม -                 -                -                  

-               -               -                 

1        รวม -                 -                -                  
2        รวม -                 -                -                  

-               -               -                 

8,138,713.20   2,289,739.00   10,428,452.20   

สรปุรายการปรมิาณงานและราคา

จ านวน หน่วย

รวมค่างานกลุ่มที่ 1

   งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และปอ้งกันอัคคีภัย

   งานระบบเคร่ืองกลและระบบพเิศษอื่นๆ

   งานระบบไฟฟา้และส่ือสาร

หมายเหตุ

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

   กลุ่มงานที่ 3

   งานตกแต่งภายในอาคาร

   กลุ่มงานที่ 2

   งานภูมิทศัน์

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร ปตัตานี
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประมาณราคาเมือ่วันที่ 9 ธันวาคม 2559

รวมค่างานกลุ่มที่ 2

ล าดับที่ รายการ

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   งานระบบลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือน

   กลุ่มงานที่ 1
   สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน

   งานโครงสร้างวิศวกรรม
   งานสถาปตัยกรรม

   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

   งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ
รวมค่างานกลุ่มที่ 3

รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด

ลงชื่อ....................................................................ผู้ปรับราคา   แผ่นที ่1 / 15



หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1       
1.1   

- 80            ลบ.ม. 200.00          16,000.00        50.00            4,000.00         20,000.00          
- 5              ลบ.ม. 360.00          1,800.00          91.00            455.00            2,255.00           
- 10            ลบ.ม. 1,400.00        14,000.00        398.00          3,980.00         17,980.00          
- 12            ลบ.ม. 320.00          3,840.00          99.00            1,188.00         5,028.00           

35,640.00       9,623.00        45,263.00        
1.2

- 83            ต้น 5,600.00        464,800.00      1,120.00        92,960.00        557,760.00        
- 132          ต้น 238.00          31,416.00        74.00            9,768.00         41,184.00          
- 83            ต้น -               -                 200.00          16,600.00        16,600.00          

496,216.00     119,328.00     615,544.00       
1.3

- 3,045        ลบ.ฟ. 400.00          1,218,000.00    -               -                1,218,000.00     
- 1,305        ลบ.ฟ. 400.00          522,000.00      -               -                522,000.00        
- 400          ต้น 28.00            11,200.00        -               -                11,200.00          
- 1,088        กก. 26.00            28,288.00        -               -                28,288.00          
- 4,350        ตร.ม. -               -                 133.00          578,550.00      578,550.00        

1,779,488.00   578,550.00     2,358,038.00    
1.4   

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

   กลุ่มงานที่ 1

ตะปขูนาดต่างๆ

งานแบบหล่อคอนกรีต
ไม้แบบทัว่ไป อาคาร 2 ชั้น

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ขนาด Ø  0.15 x 3.00 เมตร

ทรายหยาบรองก้นฐานราก

งานตอกเสาเข็ม

ค่าสกัดหวัเสาเข็ม   
รวมงานข้อ 1.2

ไม้คร่าว
ไม้ค้ ายัน

เสาเข็ม คอร.ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.

ค่าแรงไม้แบบ 

งานโครงสร้างวิศวกรรม

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)

ทรายถมปรับระดับ

งานดิน หิน ทราย และฐานราก

งานคอนกรีตโครงสร้าง
รวมงานข้อ1.3

งานก่อสร้าง

คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5

รวมงานข้อ 1.1

ลงชื่อ....................................................................ผู้ปรับราคา   แผ่นที ่2 / 15



หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

- 490          ลบ.ม. 2,259.00        1,106,910.00    485.00          237,650.00      1,344,560.00     
1,106,910.00   237,650.00     1,344,560.00    

1.5   
- 9.20         ตัน 19,800.00      182,160.00      4,100.00        37,720.00        219,880.00        
- 2.40         ตัน 18,967.00      45,520.80        4,100.00        9,840.00         55,360.80          
- 4.70         ตัน 18,633.00      87,575.10        3,300.00        15,510.00        103,085.10        
- 8.40         ตัน 18,433.00      154,837.20      3,300.00        27,720.00        182,557.20        
- 10.70        ตัน 18,467.00      197,596.90      2,900.00        31,030.00        228,626.90        
- 24.60        ตัน 18,467.00      454,288.20      2,900.00        71,340.00        525,628.20        
- 2.30         ตัน 18,700.00      43,010.00        3,300.00        7,590.00         50,600.00          
- 0.20         ตัน 18,500.00      3,700.00          3,300.00        660.00            4,360.00           
- 0.80         ตัน 18,500.00      14,800.00        2,900.00        2,320.00         17,120.00          
- 1,890        กก. 22.00            41,580.00        -               -                41,580.00          

1,225,068.20   203,730.00     1,428,798.20    
1.6

- 956          ตร.ม. 270.00          258,120.00      25.00            23,900.00        282,020.00        
- 822          ตร.ม. 235.00          193,170.00      25.00            20,550.00        213,720.00        
- 1,778        ตร.ม. 110.00          195,580.00      30.00            53,340.00        248,920.00        
- 1,778        ตร.ม. 20.00            35,560.00        5.00             8,890.00         44,450.00          

682,430.00     106,680.00     789,110.00       
1.7

- 72            ทอ่น 1,545.00        111,240.00      793.00          57,096.00        168,336.00        
- 72            ทอ่น 972.00          69,984.00        499.00          35,928.00        105,912.00        

เหล็กกลม  SR 24 Ø  19  มม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.

เหล็กรางน้ า  150 x 50 x 4.5  มม.

เหล็กกลม  SR 24 Ø  25  มม.
เหล็กข้ออ้อย  SD 30 Ø  12 มม.
เหล็กข้ออ้อย  SD 30 Ø  16  มม.
เหล็กข้ออ้อย  SD 30 Ø  20  มม.
ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)

เหล็กรางน้ า  150 x 75 x 6.0  มม.

พืน้ส าเร็จรูปรับน้ าหนกัปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.

รวมงานข้อ 1.5

เหล็กกลม  SR 24 Ø  6  มม.
เหล็กกลม  SR 24 Ø  9  มม.
เหล็กกลม  SR 24 Ø  12  มม.
เหล็กกลม  SR 24 Ø  15  มม.

รวมงานข้อ 1.4

งานพ้ืนส าเร็จรูป

พืน้ส าเร็จรูปรับน้ าหนกัปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.
คอนกรีตทบัหนา้พืน้ส าเร็จรูป หนา 5 ซม.

รวมงานข้อ 1.6
เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.25  # เมตร

งานโครงหลังคาเหล็ก
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

- 16            ทอ่น 624.00          9,984.00          303.00          4,848.00         14,832.00          
- 126          ทอ่น 468.00          58,968.00        232.00          29,232.00        88,200.00          
- 183          ทอ่น 663.00          121,329.00      340.00          62,220.00        183,549.00        
- 2              แผ่น 3,665.00        7,330.00          2,100.00        4,200.00         11,530.00          
- 1              แผ่น 2,450.00        2,450.00          1,400.00        1,400.00         3,850.00           
- 3              แผ่น 1,645.00        4,935.00          940.00          2,820.00         7,755.00           
- 96            ตัว 100.00          9,600.00          รวมค่าแรง -                9,600.00           
- 584          ตร.ม. 30.00            17,520.00        38.00            22,192.00        39,712.00          
- 584          ตร.ม. 30.00            17,520.00        38.00            22,192.00        39,712.00          

430,860.00     242,128.00     672,988.00       

เหล็กรางน้ า  100 x 50 x 3.2  มม.

เหล็กตัวซี   100 x 50 x 20 x 3.2  มม.
เหล็กแผ่น 4'x8'x9 มม.
เหล็กแผ่น 4'x8'x6 มม.
เหล็กแผ่น 4'x8'x4 มม.

เหล็กรางน้ า  80 x 40 x 2.3  มม.

ทาสีน้ ามันโครงหลังคา
รวมงานข้อ 1.7

นอ๊ตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร
ทาสีกันสนมิโครงหลังคา
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

รวม 5,756,612.20   1,497,689.00   7,254,301.20    
2       

2.1   
- 2,230        แผ่น 67.00            149,410.00      -               -                149,410.00        
- 144          ตร.ม. 58.00            8,352.00          -               -                8,352.00           
- 16            แผ่น 250.00          4,000.00          -               -                4,000.00           
- 105          แผ่น 67.00            7,035.00          -               -                7,035.00           
- 75            แผ่น 58.00            4,350.00          -               -                4,350.00           
- 2,675        ตร.ม. 6.00             16,050.00        -               -                16,050.00          
- 977          เมตร -               -                 45.00            43,965.00        43,965.00          
- 960          ตร.ม. 58.00            55,680.00        20.00            19,200.00        74,880.00          
- 80            ตร.ม. 150.00          12,000.00        94.00            7,520.00         19,520.00          
- 32            เมตร 185.00          5,920.00          94.00            3,008.00         8,928.00           

262,797.00     73,693.00       336,490.00       
2.2

 - 240          เมตร 469.00          112,560.00      92.00            22,080.00        134,640.00        
- 290          ตร.ม. 25.00            7,250.00          45.00            13,050.00        20,300.00          
- 240          ตร.ม. 50.00            12,000.00        30.00            7,200.00         19,200.00          

131,810.00     42,330.00       174,140.00       

กระเบือ้งลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.(สีแดง,เขียว)
กระเบือ้งลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.สีซีเมนต์
กระเบือ้งโปร่งแสงลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร

รวมงานข้อ 2.1

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด

นอ๊ตยึดกระเบือ้ง

งานฝ้าเพดาน

เชิงชายไม้เนือ้แข็ง 1" x 10"

ค่าแรงมุงกระเบือ้งหลังคา

งานสถาปัตยกรรม

แผ่นกันความร้อนอลูมิเนยีมฟอยล์ 2 ด้าน
เชิงชายไม้เนือ้แข็ง 1" x 8"

ครอบกระเบือ้งลอนคู่สีแดง,สีเขียว
ครอบกระเบือ้งลอนคู่สีซีเมนต์

งานมงุหลังคา

ฝ้าเพดานกระเบือ้งแผ่นเรียบ 4 มม. คร่าวไม้เนือ้แข็ง

รวมงานข้อ 2.2
ทาสีน้ าอะครีลิค 100 % ฝ้าเพดาน
บวัฝ้าเพดาน 1/2"x2"
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

2.3
- 903          ตร.ม. 105.00          94,815.00        82.00            74,046.00        168,861.00        
- 268          ตร.ม. 115.00          30,820.00        82.00            21,976.00        52,796.00          
- 160          ตร.ม. 105.00          16,800.00        61.00            9,760.00         26,560.00          
- 640          ตร.ม. 115.00          73,600.00        82.00            52,480.00        126,080.00        
- 16            ตร.ม. 287.00          4,592.00          150.00          2,400.00         6,992.00           
- 44            ตร.ม. 1,176.00        51,744.00        140.00          6,160.00         57,904.00          

272,371.00     166,822.00     439,193.00       
2.4   

- 135          ตร.ม. 245.00          33,075.00        89.00            12,015.00        45,090.00          
- 245          ตร.ม. 93.00            22,785.00        80.00            19,600.00        42,385.00          
- 117          ตร.ม. 196.00          22,932.00        120.00          14,040.00        36,972.00          
- 273          ตร.ม. 540.00          147,420.00      89.00            24,297.00        171,717.00        
- 10            ตร.ม. 578.00          5,780.00          108.00          1,080.00         6,860.00           
- ผนงัไม้อัดยาง หนา 10 มม. 2 ด้าน โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง 14            ตร.ม. 678.00          9,492.00          108.00          1,512.00         11,004.00          
- ผนงับกุระเบือ้งเคลือบ  191          ตร.ม. 257.00          49,087.00        166.00          31,706.00        80,793.00          
- ผนงับกุระเบือ้งดินเผา  40            ตร.ม. 413.00          16,520.00        183.00          7,320.00         23,840.00          

307,091.00     111,570.00     418,661.00       

ผิวพืน้ขัดมันเรียบ

รวมงานข้อ 2.3
งานผนัง

ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก 7 ซม.
ผนงัก่ออิฐคร่ึงแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)

รวมงานข้อ 2.4

ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชั้น (เต็มหนา้คาน)

พืน้ขัดมันเรียบทาสี (สนามกีฬา)

พืน้ขัดมันเรียบผสมสี
พืน้ขัดหยาบ

งานพ้ืน

พืน้ปกูระเบือ้งโมเสค
พืน้ไม้เนือ้แข็งวางบนตงไม้เนือ้แข็ง

ผนงัยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง
ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝนล้ินคู่
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

2.5   
- 75            เมตร 70.00            5,250.00          50.00            3,750.00         9,000.00           

5,250.00        3,750.00        9,000.00          
2.6

- 1,418        ตร.ม. 58.00            82,244.00        82.00            116,276.00      198,520.00        
82,244.00       116,276.00     198,520.00       

2.7
- 6              ชุด 3,400.00        20,400.00        รวมค่าแรง -                20,400.00          
- 5              ชุด 2,400.00        12,000.00        รวมค่าแรง -                12,000.00          
- 4              ชุด 20,000.00      80,000.00        รวมค่าแรง -                80,000.00          
- 2              ชุด 3,400.00        6,800.00          รวมค่าแรง -                6,800.00           
- 1              ชุด 5,700.00        5,700.00          รวมค่าแรง -                5,700.00           
- หนา้ต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ และเหล็กดัด 2              ชุด 6,000.00        12,000.00        รวมค่าแรง -                12,000.00          
- 2              ชุด 4,800.00        9,600.00          รวมค่าแรง -                9,600.00           
- 2              ชุด 14,000.00      28,000.00        รวมค่าแรง -                28,000.00          
- 16            ชุด 14,500.00      232,000.00      รวมค่าแรง -                232,000.00        

406,500.00     -               406,500.00       
2.8

- 60            เมตร 200.00          12,000.00        38.00            2,280.00         14,280.00          
- 30            เมตร 600.00          18,000.00        รวมค่าแรง -                18,000.00          
- 2              ชุด 3,500.00        7,000.00          รวมค่าแรง -                7,000.00           

37,000.00       2,280.00        39,280.00        

งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

รวมงานข้อ2.7

รวมงานข้อ 2.6

รวมงานข้อ 2.5

ฉาบปนูเรียบผนงั
งานฉาบปูน

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก

บนัไดเหล็ก
รวมงานข้อ2.8

ราวบนัได ค.ส.ล. ลูกกรงบนัได ค.ส.ล.

ช่องแสง + เหล็กดัด

จมูกบนัไดอลูมิเนยีมชนดิมีแถบยางกันล่ืน

บวัเชิงผนงัไม้เนือ้แข็ง 1"x4"

ประตู ป.5 พร้อมอุปกรณ์

หนา้ต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์
ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป.4 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์

งานบัวเชิงผนัง

หนา้ต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

2.9
- 3              ชุด 1,165.00        3,495.00          150.00          450.00            3,945.00           
- 4              ชุด 2,052.00        8,208.00          450.00          1,800.00         10,008.00          
- 3              ชุด 2,300.00        6,900.00          450.00          1,350.00         8,250.00           
- 14            ชุด 2,580.00        36,120.00        300.00          4,200.00         40,320.00          
- 3              อัน 350.00          1,050.00          120.00          360.00            1,410.00           
- 3              บาน 180.00          540.00            70.00            210.00            750.00              
- 3              อัน 150.00          450.00            70.00            210.00            660.00              
- 6              อัน 120.00          720.00            25.00            150.00            870.00              
- 3              อัน 120.00          360.00            75.00            225.00            585.00              
- 9              อัน 20.00            180.00            -               -                180.00              

58,023.00       8,955.00        66,978.00        
2.10

- 1,180        ตร.ม. 130.00          153,400.00      28.00            33,040.00        186,440.00        
- 5,670        ตร.ม. 50.00            283,500.00      30.00            170,100.00      453,600.00        

436,900.00     203,140.00     640,040.00       รวมงานข้อ 2.10

รวมงานข้อ2.9

ทาสีน้ าอะครีลิค
สีพน่ซีเมนต์ทรายผิวด้าน

ก๊อกน้ าชุบโครเมี่ยม
หิง้วางของอ่างล้างหนา้

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม

อ่างซิงค์อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
อ่างล้างหนา้แบบแขวน (สี)
โถปสัสาวะชายพร้อมก๊อกน้ าแบบกด (สี)

แผ่นตะแกรงกรองผงชนดิมีรู ขนาด Ø 4"
ถ้วยตะแกรงกรองผงชนดิดักกล่ิน

โถส้วมนัง่ยองแบบราดน้ า มีฐาน (สี)

กระจกเงาของอ่างล้างหนา้
ที่ใส่กระดาษช าระ (สี)

งานทาสี

ลงชื่อ....................................................................ผู้ปรับราคา   แผ่นที ่8 / 15



หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

2.11
-               -               -                 

รวม 1,999,986.00   728,816.00     2,728,802.00    
3       

3.1   
- 3              จุด 1,500.00        4,500.00          รวมค่าแรง -                4,500.00           
- 4              จุด 900.00          3,600.00          รวมค่าแรง -                3,600.00           
- 3              จุด 900.00          2,700.00          รวมค่าแรง -                2,700.00           
- 14            จุด 900.00          12,600.00        รวมค่าแรง -                12,600.00          
- 3              จุด 600.00          1,800.00          รวมค่าแรง -                1,800.00           

25,200.00       -               25,200.00        
3.2

- 4              จุด 600.00          2,400.00          รวมค่าแรง -                2,400.00           
- 3              จุด 600.00          1,800.00          รวมค่าแรง -                1,800.00           
- 6              จุด 600.00          3,600.00          รวมค่าแรง -                3,600.00           
- 14            จุด 600.00          8,400.00          รวมค่าแรง -                8,400.00           

16,200.00       -               16,200.00        
3.3   

งานเดินท่อน้ าดี

เดินทอ่น้ าอ่างซิงค์อเนกประสงค์
เดินทอ่ก๊อกน้ า

รวมงานข้อ 3.2
งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

งานเบ็ตเตล็ด - งานอ่ืน ๆ

งานเดินท่อโสโครก
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

รวมงานข้อ 2.11

เดินทอ่น้ าอ่างล้างหนา้
เดินทอ่น้ าปสัสาวะ

เดินทอ่ส้วม
เดินทอ่ปสัสาวะ
เดินทอ่น้ าทิง้อ่างล้างหนา้
เดินทอ่น้ าทิง้อ่างซิงค์อเนกประสงค์

รวมงานข้อ 3.1

รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด

เดินทอ่รูน้ าทิง้
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แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

- 1              ชุด 15,000.00      15,000.00        รวมค่าแรง -                15,000.00          
- 1              ชุด 1,500.00        1,500.00          รวมค่าแรง -                1,500.00           
- 1              ทอ่น 829.00          829.00            249.00          249.00            1,078.00           
- 1              ทอ่น 516.00          516.00            155.00          155.00            671.00              

17,845.00       404.00           18,249.00        
3.4

- 6              ชุด 800.00          4,800.00          -               -                4,800.00           
4,800.00        -               4,800.00          

รวม 64,045.00       404.00           64,449.00        
4       

4.1   
- 95            ชุด 1,920.00        182,400.00      150.00          14,250.00        196,650.00        
- 9              ชุด 400.00          3,600.00          115.00          1,035.00         4,635.00           
- 8              ชุด 1,700.00        13,600.00        600.00          4,800.00         18,400.00          
- 16            ชุด 400.00          6,400.00          165.00          2,640.00         9,040.00           
- 7              ชุด 2,400.00        16,800.00        275.00          1,925.00         18,725.00          

222,800.00     24,650.00       247,450.00       
4.2

- 43            ชุด 60.00            2,580.00          80.00            3,440.00         6,020.00           
- 46            ชุด 100.00          4,600.00          90.00            4,140.00         8,740.00           

7,180.00        7,580.00        14,760.00        
4.3   

- 135          จุด 145.00          19,575.00        80.00            10,800.00        30,375.00          

งานระบบดับเพลิง

บอ่ซึมน้ าทิง้

เดินสายไฟฟา้ ดวงโคม

เต้ารับเด่ียว (ปล๊ัก)

งานเดินสายไฟฟ้า

งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)

รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด

สวิทซ์เด่ียว

รวมงานข้อ 3.4

ไฟสปอร์ตไลทห์นา้เวที

บอ่เกรอะ-บอ่ซึม (ตามแบบ)

งานเดินทอ่น้ าฝนพวีีซี Ø 4" ชั้น 13.5
งานเดินทอ่น้ าฝนพวีีซี Ø 3" ชั้น 13.5

รวมงานข้อ 3.3

รวมงานข้อ 4.2

เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

โคมไฟฟา้ครอบพลาสติก ขนาด 2x36 W. 
โคมไฟฟา้ครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W. 

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานดวงโคมไฟฟ้า

รวมงานข้อ 4.1

โคมไฟฮาโลเจน
ไฟกิ่งพร้อมหลอด
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

- 43            จุด 145.00          6,235.00          80.00            3,440.00         9,675.00           
- 46            จุด 430.00          19,780.00        110.00          5,060.00         24,840.00          

45,590.00       19,300.00       64,890.00        
4.4   

- 2              ชุด 3,500.00        7,000.00          400.00          800.00            7,800.00           
- 2              ชุด 6,400.00        12,800.00        1,000.00        2,000.00         14,800.00          
- 1              ชุด 4,500.00        4,500.00          1,500.00        1,500.00         6,000.00           
- 14            ชุด 1,300.00        18,200.00        500.00          7,000.00         25,200.00          

42,500.00       11,300.00       53,800.00        

4.5 งานระบบสายล่อฟ้า
-               -               -                 

รวมงานข้อ 4.4

เดินสายไฟฟา้ สวิทซ์

งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์
แผงสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ

รวมงานข้อ 4.5

เดินสายไฟฟา้ ปล๊ัก
รวมงานข้อ 4.3

เซฟต้ีสวิทซ์ ขนาด  100 แอมป์
ตู้เบรคเกอร์ ขนาด  12 ช่อง

มาตรวัดกระแสไฟฟา้ ขนาด 15 AMP.
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

รวม 318,070.00     62,830.00       380,900.00       
5       

5.1   
-               -               -                 

5.2
-               -               -                 

รวม -               -               -                 
6       

6.1   
-               -               -                 

6.2
-               -               -                 

รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด

งานพัดลมระบายอากาศ

รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด

รวมงานข้อ 5.2

งานระบบลิฟท์
รวมงานข้อ 6.1

งานบันไดเลื่อน

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน

รวมงานข้อ 6.2

รวมงานข้อ 5.1

งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

รวม -               -               -                 
7       

7.1   
-               -               -                 

7.2
-               -               -                 

รวม -               -               -                 

1       
1.1   

-               -               -                 

รวม -               -               -                 

2       
2.1

-               -               -                 

รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด

รวมค่างานระบบเครือ่งกลและระบบพิเศษอ่ืนๆทั้งหมด

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งท าทั้งหมด

งานระบบเครือ่งกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

รวมงานข้อ 2.1

รวมงานข้อ 7.1

รวมงานข้อ 7.2

ครุภัณฑ์สร้างกับที่

งานเวทีห้องประชุม

งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งท า

   กลุ่มงานที่ 2

งานระบบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง

งานระบบเครือ่งกล

รวมงานข้อ 1.1

งานตกแต่งภายในอาคาร
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

 
รวม -               -               -                 

1       
1.1   

-               -               -                 

รวม -               -               -                 
2       

1.2
-               -               -                 

รวมค่างานภูมทิัศน์ทั้งหมด

งานรัว้ ป้อมยาม ถนน ทางเท้า
งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รวมงานข้อ 1.1

งานภูมทิัศน์
งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ

   กลุ่มงานที่ 3

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด

รวมงานข้อ 1.2
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หอประชุม โรงอาหาร.xlsx

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ปตัตานี

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พเิศษ (ปรับปรุงชั้นบนเปน็โรงพลศึกษา)

รายการปรมิาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนทา่ข้ามวิทยาคาร

   ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง

รวม -               -               -                 

หมายเหตุ   ราคาทีก่ลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเปน็การประมาณราคาเบือ้งต้นเทา่นัน้
ทัง้นีท้างโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ อีกคร้ังหนึง่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2555

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆทั้งหมด
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